DODATAK A - OPIS USLUGA

DODATAK A-1 - PROJEKTNI ZADATAK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACUE | ISHODENJE GRADEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCUU I
DOGRADNIJU COKP-a DELNICE

l. UVOD

Centar za odrZavanje i kontrolu prometa (COKP) je gradevinsko — tehnicka i organizacijska cjelina namijenjena
provedbi poslova odrZavanja i kontrole prometa na definiranoj dionici autoceste.
COKP Delnice nalazi se na autocesti A6 Zagreb — Rijeka.

Rekonstrukcija i dogradnja COKP-a Delnice podrazumijeva slijedecde:

1. lzgradnja objekta za skladiStenje i pripremu kalcijevog klorida

2. lzgradnja nadstresnica za prometnu opremu

3. Rekonstrukcija hidrantske mreze

4. Uklanjanje postojece nadstresnice i postrojenja za pripremu kalcijevog klorida
Za ovaj zahvat u prostoru potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za gradnju i ishoditi odobrenje za
gradnju sukladno vaZeéoj zakonskoj regulativi.

Objekt za skladiStenje i pripremu kalcijevog klorida

U sklopu COKP-a nalazi se postrojenje za pripremu vodene otopine kalcijevog klorida, a sastoji se od rezervoara
zapremine 12.000 | koji je natkriven nadstreSnicom.

Buduéi da se radi o otvorenoj konstrukciji bez adekvatne zastite od vremenskih uvjeta dolazi do destog
zaledivanja otvorene hidrantske mreZe. Nuzno je potrebna zastita postrojenja od vremenskih uvjeta.

Stoga je potrebno izgraditi novu adekvatnu gradevinu za skladistenje i pripremu kalcijevog klorida. Takoder je
potrebno povecanje zapremine rezervoara za pripremu otopine CaCl, na 20.000 1.

Projektnom dokumentacijom potrebno je obuhvatiti i uklanjanje postojece nadstre$nice (metalna konstrukcija
sa limenim krovom) i postrojenja za pripremu CaCls.

Nadstre$nica za prometnu opremu
Natkriveno spremiste sluzi za smjestaj odbojne ograde, privriemene vertikalne signalizacije i druge prometne
opreme, dimenzije cca 25 x 13 m.

Projektna dokumentacija treba obuhvatiti slijedece:
- visokogradnja
- prometne povrsine
- odvodnja
- instalacije i oprema
- prelaganje i zaStita postojecih instalacija
- geodetski radovi
- geotehnika
- koordinator zaStite na radu u fazi izrade projekta

Projektnu dokumentaciju je potrebno uskladiti sa postojec¢im stanjem te zahtjevima ovog projektnog zadatka.
Sve varijacije kao posljedica uvjeta javno-pravnih tijela sastavni su dio ove grupe usluga.



Potrebno je provesti i sve odgovarajuce postupke ishodenja odobrenja za gradnju - gradevinske dozvole.
Takoder je potrebno osigurati projektantski nadzor za vrijeme izvodenja radova.

Sva potrebna mijerenja na terenu (snimak postojeCeg stanja) koja su potrebna za izradu projektne
dokumentacije ukljucena su u izradu tehnickog rjesenja i nece se dodatno naplaéivati.

Il VISOKOGRADNIJA

Objekt za skladiStenje i pripremu kalcijevog klorida

U sklopu COKP-a je potrebno naéi adekvatnu lokaciju za smjestaj objekta za skladiStenje i pripremu kalcijevog
klorida. Ispred objekta treba osigurati dovoljno $irok prostor da se kamion koji dovozi palete CaCl; moze
zaustaviti za vrijeme iskrcavanja paleta i njihovog skladistenja.

Potrebno je predvidjeti objekt za skladistenje i pripremu kalcijevog klorida visine P+1. U prizemlju se nalaze
rezervoari za vodenu otopinu CaCl, kapaciteta 20.000 I. Priprema otopine se vrsi po toéno odredenoj recepturi
tako da se prah preko ljevaka na katu sipa u reaktor gdje se stvara vodena otopina. Spremnici se pune iz
reaktora koji je montiran na otvor u medukatnoj AB ploc€i. Reaktor je vertikalna cilindri¢na posuda, opremljen
prikljuécima za dodavanje vode, otvorom za dodavanje krutog CaCl2 , mjesalicom s elektromotorom i pokaznim
staklom na vrhu, te priklju¢kom na dnu za prainjenje slobodnim padom. Otopina se preko crijeva puni u
posipace. Vrijeme pripreme otopine CaCl; je cca 20 min.

Bitno je da ne dolazi do rasipanja praha jer CaCl; spada u iritanse i rukovanje njime treba biti strogo nadzirano i
definirano uputama koje trebaju biti izloZene na uoéljivom mjestu na zidu. Sa kata osigurati vizualni kontakt sa
pristupnom cestom.

U prizemlju i na katu je potrebno osigurati skladiste za CaCl,. Prostor za pohranu CaCl; je min. 20 t, odnosno 20
paleta. CaCl; se dobavlja i skladisti na paletama dim. 120 cm x 80 cm u vreédama od 25 kg, a jedna paleta ima
teZinu cca 1 t. Palete se ne mogu stavljati jedna na drugu zbog moguéeg paranja i oStecenja vre¢a. Nakon
mijeSanja sa vodom otopina vise nije otrov.

Palete se unose u skladidte sa tekim vili€arem. Potrebno je osigurati dovoljno velik otvor da se moze vrsiti
nesmetan utovar paleta teskim vilicarem (i u prizemlju i na katu) — visina otvora min. 250 cm. Te otvore
potrebno je zatvoriti odgovarajuéim vratima kako bi se sprijecio propuh, ulazak oborina ili ne€istoca u objekt.

Prostor za pripremu CaCl, se dogrijava na +5° C radi spreavanja zamrzavanja rezervoara za pripremu CaClz.

Za rezervoare je potrebno osigurati instalaciju struje (trofazni priklju¢ak) i vode za punjenje rezervoara
(hidrantski prikljucak).

U prostorima gdje se rukuje sa vre¢ama kalcijevog klorida potrebno je predvidjeti umivaonike za pranje ruku.

Objekt se mora projektirati da udovolji elementima specificne lokacije, te da sukladno svojoj funkciji
industrijskog objekta ima karakteristike lakog odrZavanja.

Kako se radi o industrijskom objektu preporuda se upotreba klasi¢nih detalja koji se lako izvode i odrZavaju. Isto
tako preporuéamo uporabu kosog krova s odgovaraju¢im pokrovom. Prilikom oblikovanja objekt prilagoditi
mikroklimatskim uvjetima. Posebnu paZnju je potrebno obratiti rjeSenju detalja krovne odvodnje.

Projektnom dokumentacijom potrebno je obuhvatiti i uklanjanje postojeée nadstreSnice (metalna konstrukcija
sa limenim krovom) i postrojenja za pripremu CacCls.

Narucitelj e Projektantu osigurati uvid u projektnu dokumentaciju za izgradnju objekta za skladistenje i
pripremu kalcijevog klorida u sklopu COKP-a Ivanja Reka uz napomenu da je za lokaciju COKP Delnice potrebno
gradevinu prilagoditi zadanim kapacitetima i specificnim zahtjevima mikrolokacije te ponuditi organizaciju,
konstrukciju i materijale kojima ¢e se postiéi maksimalna funkcionalnost, jednostavno odriavanje te
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Jjednostavna i brza gradnja.

Nadstresnica za prometnu opremu

Natkriveno spremiste sluZi za smjesStaj odbojne ograde, privremene vertikalne signalizacije i druge prometne
opreme. Predvida se konstrukcija sa ogradom koja treba imati vrata s prednje strane.

Dimenzija nadstre3nice cca 25 x 13 m odnosno 300 — 350 m?, visina cca 3,6 m.

. PROMETNE POVRSINE

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti manipulativnhe prometne povrine. Prometne povriine
moraju biti formirane na nacin da se omogudi pristup velikih vozila, odnosno da se osigura provoznost i
manipulacija prilikom tehnoloskih procesa. Kolnicka konstrukcija mora zadovoljiti uvjete teSkog prometnog
opterecenja uz otpornost na kloride (soli).

Poprecne i uzduzne nagibe izvesti tako da se sprijeci ulazak vode u gradevine i natkrivene prostore.

IV. ODVODNJA

ODVODNJA PROMETNIH POVRSINA

Osnove za projektiranje

Pri izradi projektne dokumentacije projektant treba pribaviti podatke koji ¢e posluziti kao podloga za izradu

dokumentacije. Ulazne podatke ¢ine:

- geodetski snimak dijela COKP-a na kojem se predvida uredenje prometne i manipulativne povriine oko
novog objekta za skladistenje i pripremu CaClI2

- podaci o postoje¢im instalacijama koje se na predmetnoj povrsini nalaze (na uvid ¢e se dati sva raspoloZiva
projektna dokumentacija a obveza je ponuditelja obilaskom lokacije sa struénim sluzbama naruéitelja
utvrditi stvarno izvedeno stanje)

- klimatski, hidroloski i hidrografski parametri

- uvjeti zastite voda i okoli8a

Projekt zatvorenog sustava odvodnje prometne i manipulativne povrsine

Predvidjeti zatvoreni sustav odvodnje na dijelu COKP-a a kojem se predvida zahvat (jugoistoéni dio).
Hidrauli¢kim proratunom provjeriti moguénost spajanja novog sustava odvodnje na postojeéi (za koji je
prethodne godine izraden projekt sanacije) — ukoliko kapacitet postojeceg sustava ne zadovoljava, projektirati
novi zatvoreni sustav kao zasebni sliv za procis¢avanjem ukupnih voda na zasebnom separatoru, kojem je
potrebno rijesiti i dispoziciju.

Prometnu i manipulativau povrsinu omediti rubnjacima, a njezine padove projektirati prema objektima u
sastavu zatvorenog sustava odvodnje.

Nivelete prometnih povrsina, a vezano na njih i sustav odvodnje trebaju visinski biti tako odredeni da se sve
povrsinske i procjedne vode mogu odvesti gravitacijski i najkra¢im putem (iznimno, ako traZzeno nije moguce,
primijeniti adekvatnu crpnu stanicu za dispoziciju voda iz separatora).

Predvidjeti izgradnju potpuno zatvorenog i vodonepropusnog sustava odvodnje prometne povrsine, koji ¢e se
sastojati od rigola i/ili kanalica i/ili kanala s linijskom reSetkom, slivnika, revizijskih okana (koja treba predvidjeti
rubno, izvan prometne povrsine) te kolektora kojima ce se prikupljena oborinska voda transportirati i progistiti
do separatora ulja i goriva, te nakon njega kroz kontrolno okno ispustati u okoli§ — otvoreni kanal, ocdnosno
upojni bunar ako nema drugog mogudeg rjesenja.



Projektirati sustav kanalizacije od PEHD montaznih slivnika u bet. oblozi, sa spojem od PEHD cijevi na revizijsko
okno, PEHD montaZnih revizijskih okana (alternativno se mogu izvoditi arm.bet.okna po potrebi), te PEHD
korugiranih cijevi (Za odabir neke druge vrste materijala potrebno je zatraZiti dopustenje Naruditelja. Pri tome
promjer ugradenih kanalizacijskih cijevi ne smije biti manji od 300 mm (zbog uvjeta odrzavanja))

Separator treba dimenzionirati na kriti¢ni dotok sa pripadajuceg sliva, te na akcidentni dotok.

Ispustanje u okolis, koje ce biti definirano u vodopravnim uvjetima, potrebno je rijediti na nadin da ne bude
uzrokom plavljenja niti erozije na okolnik parcelama (po potrebi planirati oblaganje na mjestu izljeva kao zastitu
od erozije)

Projektant pri izradi svih nivoa projekta mora kroz njega provesti sve zahtijevane mjere zastite voda i okolisa,
zatrazene kroz ishodene posebne uvjete, narocito kroz vodopravne uvjete.

Razina obrade projektne dokumentacije

Projektnu dokumentaciju za uredenje prometne i manipulativhe povriine sa izgradnjom pripadajuéeg
zatvorenog sustava odvodnje potrebno je izraditi u skladu sa prethodno navedenim, a rjeSenje u pojedinim
fazama/razinama izrade sacinjavaju:

- idejni projekt (elaborat za ishodenje posebnih uvjeta)

PredloZeno rjeSenje mora biti izradeno na temelju svih dostupnih ulaznih podataka i prethodno izradene
dokumentacija.

Nakon sagledavanja problematike, obaveza je lzvrsitelja izvrsiti konzultacije sa predstavnikom Naruditelja i
predloZiti rjeSenje, a izradi samog projekta pristupiti tek po njegovom odobrenju

Idejni projekt odvodnje je sastavni dio dokumentacije za ishodenje posebnih uvjeta gradenja.

U projektu je potrebno predvidjeti koncepciju tehnic¢kog rjesenja pomocu racionalnih projektnih rjedenja, koja
¢e pruziti garanciju ucinkovite zastite okolia. Projekt treba sadrzavati generalni prikaz koncepcijskog rjesenja,
te osnovne podatke o njegovim znacajkama.

Projekt treba, uz opce priloge, sadrzavati:

- tehnicki opis sa opisanom koncepcijom tehnic¢kog rieSenja i elementima u njegovom sastavu

graficke priloge

- situaciju, uzduzni i poprecne profile te tipske nacrte predvidenih gradevina

- glavni projekt

Glavni projekt uredenja prometne i manipulativne povrsine sa izgradnjom pripadajuéeg zatvorenog sustava
odvodnje treba u svemu izraditi sukladno ishodenim vodopravnim i ostalim posebnim uvjetima gradenja, kao i
prema svoj postojecoj prethodnoj dokumentaciji.

Osnovna podloga za njegovu izradu treba biti idejni projekt uredenja prometne i manipulativne povriine sa
izgradnjom pripadajuceg zatvorenog sustava odvodnje

Projekt treba, uz opée priloge, sadrzavati:

- tehnicki opis sa obrazioZzenom koncepcijom tehnickog rjeSenja, njegovim pojedinim dijelovima i objektima

- hidrauli¢ki proracun i dimenzioniranje sustava odvodnje i gradevina u njegovom sastavu

- staticki proracun objekata (za arm.bet.gradevine, u koliko su predvidene) sa dimenzioniranjem

- grafi¢ke priloge — situacije (zahvat mora biti unutar kat.Cestica u vlasniStvu RH na upravljanju HAC-a), sve
potrebne uzduZne i poprecne profile (prometne povrsine i sustava odvodnje), sve potrebne detaljne nacrte
revizijskih okana i drugih predvidenih gradevina u sastavu uredenja prometne povrsine i zatvorenog sustava
odvodnje

- procjenu troSkova gradnje

Na izradeni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrde nadleZnih institucija/tvrtki da je projekt izraden u skladu
s ishodenim posebnim uvjetima gradenja, te gradevnu dozvolu

- izvedbeni projekt

Osnovna podloga za izradu izvedbenog projekta treba biti izradeni glavni projekt uredenja prometne i
manipulativne povrsine sa izgradnjom pripadajuceg zatvorenog sustava odvodnje, te sva postojeéa prethodna
dokumentacija

Projekt treba, uz opce priloge, sadrzavati:



- tehnicki opis

- situaciju iskoléenja

- tabli¢ni iskaz svih slivnika i revizijskih okana (sa koordinatama, kotama nivelete i kotama reSetke, odnosno
poklopca) — moZe biti na nacrtu ili kao poseban prilog

- grafi¢ke priloge-nacrte svih arm.-bet.objekata predvidenih u sustava odvodnje i dr. sa svim potrebnim
detaljima i njima pripadajuce armaturne nacrte (iskazi i specifikacije armature mogu biti na nacrtima ili kao
posebni prilozi)

- troskovnik

ODVODNIJA OBJEKATA VISOKOGRADNIE

Projekt odvodnije

Sustavom odvodnje obuhvatiti:

a) odvodnju krovnih voda sa objekta — rijesiti na nacin da se prikupe olukom te vertikalama kontrolirano
ispuste u okoli§ bez prethodnog proci$¢avanja (na zelenu povrsinu, ili u najbliZi recipijent — otvoreni kanal)

b) odvodnju vode iz objekta, te s povisenog platoa, omedenog rubnjacima, na kojem je objekt izgraden — na
natin da se predvidi izgradnja potpuno zatvorenog, vodonepropusnog sustava kojim ¢e se vode ispustati u
vodonepropusni spremnik odgovarajuée zapremine, koji nece imati odvod, ve¢ ¢e se prikupljena voda iz njega
periodi¢ki (po potrebi) odvoziti od strane ovlastene tvrtke s kojom ¢e se za to sklopiti ugovor. Spremnik
predvidjeti izvan prometne povrsine, ali u njezinoj blizini, zbog praznjenja.

V. INSTALACHE | OPREMA

Za potrebe objekta s pripadnim postrojenjem za pripremu i skladiStenje kalcijevog klorida potrebno je na
lokaciji COKP Delnice utvrditi stanje elektroenergetskog napajanja i prema tome pristupiti razradi
projektantskih rjeSenja u skladu s kojima je potrebno izraditi sve projekte.

Definirani prostor koji je visine P+1. U prizemlju se nalaze rezervoar-(i) za pripremu CaCl,. Prostor za pohranu
CaCl; prilikom dostave je 20 t, odnosno 20 paleta. Vrijeme pripreme otopine CaCl, je 20 min.

Za rezervoare je potrebno osigurati instalaciju struje (trofazni priklju¢ak) i vode za punjenje rezervoara
(hidrantski priklju¢ak). Na katu se nalaze otvori u AB ploci koji su lijevkom vezani na rezervoar. Prah CaCl; se
preko tih otvora stavlja u rezervoare i u odredenom omjeru mijesa sa vodom. Bitno je da ne dolazi do rasipanja
praha jer CaCl; spada u iritanse i rukovanje njime treba biti strogo nadzirano i definirano uputama koje trebaju
biti izloZene na uocljivom mjestu na zidu. Sa kata osigurati vizualni kontakt sa pristupnom cestom.

U prostorima gdje se rukuje sa vre¢ama kalcijevog klorida potrebno je predvidjeti umivaonike za pranje ruku.
Prostor za pripremu CaCl, se zagrijava na +5° C, uz pomo¢ toplinskih zra¢nih grija¢a, a radi sprefavanja
zamrzavanja rezervoara za pripremu CaCl,

Odabrati uredaj dovoljne snage za zagrijavanje prostorije za pripremu CaCl, uz koridtenje termostata kako bi se
odriavala potrebna temperatura prostorije odnosno radi zastite rezervoara za pripremu CaCl; te prisutnih
instalacija (pumpe i sl.) od smrzavanja.

ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIIA

.....

iste je potrebno izraditi projekte izmjestanja/zastite postojecih instalacija.
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Sve materijale koji se nalaze u objektu za pripremu vodene otopine kalcijevog klorida, a podloZne su nastanku
korozije potrebno je zaétititi na odgovarajudi nacin radi sprjeavanja pojave korozije u slu¢aju ako nema nikakve
antikorozivne zastite.

VI. HIDRANTSKA MREZA

Rekonstrukciju hidrantske mrefe u COKP-u Delnice potrebno je izvrsiti zbog problema nisko poloZenih cijevi
hidrantske mreze §to za posljedicu ima smrzavanje vode i pucanja cijevi u zimskim periodu odnosno pri niskim
temperaturama ¢ime je onemoguéena funkcionalnost i koriStenje iste. Hidrantska mreZa ujedno sluZi i za
opskrbu upravne zgrade vodom te ¢e se koristiti za budu¢i objekt za pripremu i skladiStenje za CaCl,. Materijal
postojedih cijevi su duktilno lijevano-Zeljezne cijevi.

Tijekom izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju u COKP Delnice treba voditi rauna i uvaziti slijedece:

- Prilikom snimanja postojeteg izvedenog stanja hidrantske mreie potrebno je ustanoviti trenutno
postojede stanje i nedostatke te se upoznati s postojecom opremom

- Potrebno izvriiti demontaZu postojecih cijevi i pripadajuce opreme kod koje je utvrdeno da je potrebno
zamijeniti novima

- Parametri tlaka i protoka unutarnje hidrantske mreZe moraju zadovoljiti sve odredbe Pravilnika o
hidrantskoj mreZi za gasenje poZara. Cjelokupnu hidraulicku mreZzu dimenzionirati prema poZarnom
opterecenju. Vanjska hidrantska mreZa mora imati minimalni tlak od 2,5 bara na svakom hidrantu.

- Zbog zadtite od smrzavanja buduce cijevi hidrantske mreze potrebno je poloZiti dovoljno duboko u
zemlju na temelju raznih &imbenika (vrsta tla, maksimalne temperature zime i sl.) i proracuna kako bi se
sprije¢ila moguénost ponovnog smrzavanja. U slu¢aju ako se ne moZe osigurati dovoljna dubina pri
iskopu predvidjeti moguce koristenje grijacih traka ili toplinske izolacije

- Hidrantsku mreZu izvesti kao mokru, tj. stalno napunjena s vodom i pod pritiskom obzirom da se ista
koristi za unutarnju hidrantsku mrezu, za potrebe kotlovnice te kao pitka voda u upravnoj zgradi COKP
Delnice te ¢e se isto tako koristiti za novi objekt za pripremu i skiadiStenje CaCl,

- Potrebno dva unutarnja zidna hidrantska ormarica koji se nalaze unutar ,zgrade D“ prema shematskom
prikazu razvoda vodovodne odnosno hidrantske mreZe izvesti kao vanjske nadzemne hidrante

- Kako bi se omogucéila opskrba upravne zgrade (oznaka ,,A“ na shemi) prikljuen je alternativni vod koji
ostaje u funkciji

- Svi materijali, armatura i oprema predvidena projektom mora zadovoljavati odredene kriterije kvalitete
i odgovarati priznatim standardima te ugradena prema uputama proizvodaca

- U natjedajnoj dokumentaciji potrebno je obuhvatiti sve potrebne faze za izvodenje radova, sva
potrebna tehni€ka i funkcionalna ispitivanja s izradom mjernih i ispitnih protokola sukladno vaZecoj
zakonskoj regulativi



Shematski prikaz hidrantske mreze u COKP-u

Delnice
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Novi objekt za pripremu i skladiStenje CaCl2 R?Q’T:‘E;QI;S:‘J&EC\&V?UHIIM

Usluga obuhvaca:

1. Snimanje postojeceg stanja (terenski obilazak)
- Obilazak uz struéni pregled i upoznavanje s problematikom sustava u razgovoru s odgovornim

osobama i snimka stanja sustava od strane Projektanta. Termin obilaska dogovara se sa Sektorom za
odrZavanje

- Izrada izvjeS¢a o stanju sustava s prijedlogom rjeSenja sanacije

2. Izrada projektne dokumentacije (razina obrade lzvedbeni projekt)
- Izrada dokumentacije temeljem koje e se u cijelosti modi izvrsiti rekonstrukcija

3. Izrada natjeajne dokumentacije za izvodenje sa procjenom troskova (uskladenu sa ZJN)
- Tehnicka specifikacija opreme i radova
- Natjecajni troskovnik prilagoden javnoj nabavi (ZIN)
- Procjenu investicije

Projektant je duZan ponuditi kvalitetno i racionalno rjeSenje u skladu s pravilima struke.

Cjelokupna projektna dokumentacija mora se izraditi u skladu s vazecom zakonskom regulativom, postoje¢im
stanjem, te ovim projektnim zadatkom.



VIl. GEODETSKI RADOVI

1. GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOZAJNOM | VISINSKOM SMISLU

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog
elaborata sadrzi:

1. poloZajne i visinske podatke o svim vidljivim prirodnim i izgradenim objektima zemljine povrsine u podrucju
obuhvata zahvata u prostoru i

2. stvarni oblik i veli¢inu pojedinih katastarskih ¢estica u kartografskoj projekciji, brojeve katastarskih Cestica,
ime i matiéni broj katastarske opcine, oznaku mjerila u kojem je izraden, datum njegove izrade, ime, broj i
oznaku ovlastenog inZenjera geodezije.

Geodetsku situaciju stvarnog stanja terena izradenu u prikladnom mjerilu vrsti zahvata, potpisuje oviasteni
inZenjer geodezije naprednim elektroni¢kim potpisom.

Podaci geodetske izmjere za izradu geodetske situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu
trebaju sadrZavati podatke o svim vidljivim prirodnim i izgradenim objektima zemljine povrdine u podrugju
obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge gradevine, vodovi i njima pripadajuéi objekti, prometna
infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani objekti, reljef i sl.), te trebaju posluZiti kao geodetske podloge
za projektiranje.

Mijerilo prikaza i format digitalnog zapisa ovlastena osoba dogovara s projektantom.

2. GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

Geodetska situacija gradevne &estice te smjestaj jedne ili vise gradevina na toj Cestici, u poloZajnom i visinskom
smislu dio je projektne dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole.

Geodetska situacija gradevne Cestice te smjestaj jedne ili viSe gradevina na toj gestici u poloZzajnom i visinskom
smislu za gradevine za koje je lokacijskom dozvolom odreden obuhvat zahvata u prostoru unutar kojeg se
parcelacijskim elaboratom formira gradevna Cestica , prikazuje se na podlozi parcelacijskog elaborata
izradenog na geodetskoj situaciji stvarnog stanja koji je ovjerilo tijelo nadlezno za driavnu izmjeru i katastar
nekretnina i potvrdilo Ministarstvo, odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu.

Sadrzaj geodetske situacije gradevne estice te smjestaj jedne ili viSe gradevina na toj Cestici u poloZajnom i
visinskom smislu odreduje se Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (koji donosi
nadlezni ministar), ovisno o tome jeli gradevna Cestica ve¢ formirana, ili se gradevinskom dozvoiom odreduje
formiranje gradevne ¢&estice, ili se radi o gradevinama za koje je lokacijskom dozvolom odreden obuhvat
zahvata u prostoru unutar kojeg se parcelacijskim elaboratom formira gradevna cestica.

Popis koordinata lomnih to¢aka sadrZi podatke o broju tocke, te koordinate u kartografskoj projekciji Republike
Hrvatske HTRS96/TM.

Sastavni dio situacije je i popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje gradevinska dozvola i nositelja drugih
stvarnih prava na toj nekretnini. Ako nekretnina za koju se izdaje gradevinska dozvola granici s deset ili manje
nekretnina, sastavni dio situacije je i popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na tim nekretninama, ako
su isti prema Zakonu stranke u postupku izdavanja gradevinske dozvole.

Osim ispisanog popisa koordinata lomnih tofaka, uz glavni projekt prilaze se i elektronicki zapis popisa
koordinata lomnih to¢aka i lomne toctke u odgovaraju¢em formatu i na prikladnom nosacu podataka.

Geodetska situacija gradevne &estice izraditi u potrebnom broju primjeraka za upravni postupak te 1(jedan)
dodatni primjerak (sa elektroni¢kim zapisom na CD-u) predati Naruditelju.

Takoder je potrebno priloziti originale zemljisnoknjiznih izvadaka za Cestice iz popisa vlasnika nekretnina za koje
se izdaje gradevinska dozvola.



3. ISKOLCENJE GRADEVINE | IZRADA ELABORATA ISKOLCENJA GRADEVINE

Iskol¢enje gradevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi gradevine koja ¢e se graditi, na
teren unutar gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji izvodi ovladteni inZenjer geodezije
sukladno posebnom propisu

Prema podacima iz izradenog projekta potrebno je uspostaviti geodetsku osnovu za iskol¢enje (stabilizacija i
odredivanje geodetskih tocaka - toCke operativnog poligona i repera) i izvrsiti iskoléenje prema izradenom
popisu koordinata tocaka.

U okviru iskolenja gradevine izraduje se elaborat iskol¢enja gradevine koji sadrzi: popis koordinata glavnih
(karakteristi¢nih) to¢aka gradevine, odnosno osi gradevine, bitnih za njeno iskol¢enje (u polozajnom i visinskom
smislu) i koordinata uspostavljenih i stabiliziranih stalnih geodetskih toc¢aka koje sluze za iskoléenje gradevine,
ali i za buduce pracenje uredenja/rekonstrukcije gradevine.

Elaborat iskoléenja gradevine obavezni je dio dokumentacije na gradilistu. Potrebno ga je izraditi u dovoljnom
broju primjeraka, za svakog sudionika na gradilistu te 1{jedan) dodatni primjerak (sa elektronic¢kim zapisom na
CD-u) predati Narucitelju.

VIil. GEOTEHNIKA

GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI
Istrazno buSenje s jezgrovanjem

Busenje s jezgrovanjem treba izvesti rotacijskom tehnikom uz zastitu nestabilnih stijenki buSotine pomocu
zastitnih cijevi. Presjek buSotine ne smije biti manji od 101 mm. IzbuSenu jezgru potrebno je sloziti u sanduke sa
intervalom od jednog metra buSenja. Po zavrienom busenju potrebno je kompletnu jezgru fotografirati s
oznakom busotina i dubina.

Za busotine u tlu potrebno je na svaka 2,0 m po dubini budotine izvesti standardni penetracijski pokus (SPT).
Ako je test izveden u koherentnom tlu, potrebno je iz cilindra za SPT uzeti uzorak za odredivanje sadrzaja vlage
i prirodne gustoce, te izvesti pokus tla¢ne ¢vrstoce dZepnim penetrometrom. Takoder je potrebno na svaka dva
metra, a u intervalu izmedu dva SPT-a, uzeti neporemeceni uzorak pomocu tankostijenog cilindra minimalne
debljine od 300 mm, a na svakih 0,5 metara izvesti pokus tlacne ¢vrstoée pomocu dZzepnog penetrometra. Svi
uzeti uzorci moraju biti zasticeni s parafinskom kosuljicom. Za potrebe klasifikacijskih ispitivanja u laboratoriju
(granice plasti¢nosti, granulometrija) potrebno je iz svakog litoloskog ¢lana tla uzeti poremeéeni uzorak.

U trosak izvedbe istrazne busotine, potrebno je u ponudbenoj cijeni busenja ukljuciti troSkove izrade pristupnih
puteva do lokacije busenja, te sve troskove materijala i rada potrebnog za izvodenje busenja.

Laboratorijska ispitivanja

Na uzorcima tla potrebno je provesti klasifikacijska ispitivanja (granulometrijski sastav, granice plasti¢nosti,
prirodna vlaznost, suha i vlaZna gustoca, gustoca Cvrstih Cestica, sadrzaj organskih tvari i CaCO3), stisljivost u
edometru i ispitati posmicnu ¢vrstocu.

Navedena ispitivanja treba obaviti u skladu s postoje¢im standardima mehanike tla i stijena. Svi rezultati
ispitivanja trebaju biti prezentirani na izvornim laboratorijskim zapisnicima i obradeni u skladu s primijenjenim
standardima.

GEOTEHNICKI 1ZVIESTAJ

Geotehnicki izvjestaj treba sadrzavati:



e prikaz rezultata istraZznog busenja sa fotodokumentacijom jezgre busotina,

e prikaz rezultata laboratorijskih ispitivanja (fizicko-mehanicke karakteristike temeljnog tla),

* opis inZenjerskogeoloskih karakteristika temeljnog tla (litologija, struktura, troSnost),

» odabrani geotehni¢ki model temeljnog tla

 raCune nosivosti i slijeganja temelja objekta

» zakljuéak u kojemu se opisuje koncepcija temeljenja

e graficki prilozi: situacija objekta s ucrtanim istraznim busotinama i utvrdenim inZenjerskogeoloskim
karakteristikama, inZenjerskogeoloski uzduzni presjek objekta s ucrtanim temeljima, istraznim bu3otinama i
inZenjerskogeoloskim karakteristikama temeljnog tla, te sondazni profili i dijagrami laboratorijskih ispitivanja.

IX. KOORDINATOR ZASTITE NA RADU U FAZI 1ZRADE PROJEKTA

Potrebno je osigurati rad Koordinatora za zasStitu na radu | za fazu projektiranja koji ¢e prema zakonu
koordinirati primjenu nacela zastite na radu te u sklopu izrade glavnog/izvedbenog projekta izraditi
dokumentaciju koja sadrzi specifi¢nosti projekta i bitne sigurnosne i zdravstvene podatke za potrebe gradenja i
u fazi uporabe.

X. PROJEKTNO-TEHNICKA DOKUMENTACUJA

Potrebno je izraditi slijede¢u projektnu dokumentaciju:
1. Idejno rjedenje
Idejni projekt
Glavni projekt
lzvedbeni projekt
Dokumentacija za nadmetanje sa procjenom troskova
Troskovnik za kontrolna ispitivanja za potrebe ugovaranja stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova

S (U == (O8] 1

Glavni projekti moraju biti izradeni u skladu sa Zakonom o gradnji i vaze¢im pravilnicima o opremaniju i sadrzaju
projekata. Ukljuéena je izrada svih elaborata (zastita na radu, zastita od pozara i dr.) sukladno posebnim
uvjetima. Glavne projekte izraditi na pripadajué¢im geodetskim podlogama.

Izvedbenim projektom razraduje se tehnicko rjesenje u svrhu izvodenja radova. U njemu moraju biti sadrzani
detaljni opisi, potpuni izvedbeni, konstruktivni i detaljni nacrti u MJ 1:100 do 1:1, te sve potrebne racunske
provjere sa troskovnikom radova.

Dokumentacija za nadmetanje izraduje se za potrebe provodenja javnog nadmetanja za izvodenje radova, a
sastoji se od tehnickog opisa, troskovnika te potrebnih nacrta.

Troskovnici trebaju biti grupirani prema zahtjevu Narucitelja. Troskovnike je potrebno izraditi u Microsoft Excel
formatu sa unesenim formulama, a sve u skladu sa tipskim troSkovnikom Naruditelja.

Potrebno je izraditi i detaljnu procjena troskova izvodenja po stavkama troskovnika.

Potrebno je izraditi troskovnik za kontrolna ispitivanja za potrebe ugovaranja struénog nadzora nad izvodenjem
radova.

Za svaku fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je dobiti suglasnost Narucitelja.
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Xl. UPRAVNI POSTUPAK / ISHODENJE ODOBRENJA ZA GRADNJU

Treba provesti sve odgovarajuce postupke potrebne za ishodenja odobrenja za gradnju - gradevinske dozvole.
Obaveza je Projektanta ishodenje posebnih uvjeta gradenja te svih potrebnih dozvola i suglasnosti za izvodenje
radova, a sve u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom.
U ishodenje gradevinske dozvole uklju¢eno je placanje svih naknada i pristojbi za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja, potvrda i suglasnosti.
Naknade i troSkovi koje snosi Narucitelj:

- vodni doprinos

- komunalni doprinos

Xil. PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor obuhvada slijedece:

- pracenje realizacije svih vrsta projekata

- tumacenje rjesenja iz projekta

- utvrdivanje potrebe za izmjenama projekata ili usvojenih metoda rada ili pak potrebe za izvedbom

dodatnih rjesenja

- procjena situacije i donoSenje rjeSenja u slu¢aju nepredvidenih situacija

- sudjelovanje na sastancima sa izvoditeljima radova

- odgovori na upite izvodaca

- izrada detalja i skica projekata
Projektantski nadzor ne obuhvaca ispravke i dopune projekata koje je projektant bio duzan napraviti tijekom
izrade projektne dokumentacije, te se isti neée priznavati kao projektantski nadzor..
Svaki izlazak projektanta na teren podrazumijeva pripremu, izlazak na teren te pisani izvjesta;j.
Projektantski nadzor obavljaju diplomirani inZenjeri svih struka koje su zastupljene izradom cjelokupne
projektne dokumentacije. lzlazak na teren projektantskog nadzora vrsiti ée se do zavrSetka radova na
predmetnoj lokaciji.

Xi1. oP¢i ZAHTJEVI NARUCITEUA

Prilikom izrade projektne dokumentacije projektant je duzan uvazavatii primjenjivati sljedeéa nacela:

- Projektant je duZan ponuditi kvalitetna i racionalna rje$enja, za koja mora traZiti suglasnost Narucitelja
u svakoj fazi projektiranja. Ukoliko se tijekom projektiranja ukaze kvalitetnije i racionalnije rjeSenje, a
ono odstupa od ovog projektnog zadatka, Projektant je u tom slu¢aju duzan obavijestiti Naruéitelja, te
zajedno s njim donijeti odluku o prihvacdanju takvog rjesenja.

- Svi pojedini projekti moraju biti medusobno uskladeni i tvoriti dijelove jedinstvene tehnicko-tehnolo3ke
cjeline. Stoga je obavezno njihovo uskladivanje u svim fazama projektiranja.

- Tijekom izrade projektne dokumentacije Projektant je duZan u sluéaju nejasno¢a pravovremeno
zahtijevati objasnjenja od Narucitelja, te u suglasnosti sa Naruciteljem zahtijevati eventualna dodatna

objasnjenja od nadlezZnih institucija.

- Projektant je duzan projektirati u skladu sa pravilima struke i propisima, a ako u polazistima postoje
odredene kontradiktornosti, Narucitelj o tome mora biti pravovremeno upozoren.

- Rjesenja moraju nedvojbeno jamditi sigurnost i trajnost objekata u predvidenom vijeku trajanja, kao i
izvodenje suvremenom tehnologijom gradnje u predvidenom roku.
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- Prigradniji je obavezno upotrebljavati ispitane i verificirane materijale i tehnologije.
- Potrebno je prouditi stvarno stanje uvjeta na terenu te tome prilagoditi projektna rjeSenja.

- Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je sudjelovanje inZenjera svih zastupljenih struka sa
adekvatnim referencama (npr. elektro, strojarstvo, vodoopskrba i odvodnja, statika i sl.).

- Uizradu projektne dokumentacije ukljuceno je prikupljanje svih podloga i podataka potrebnih za izradu
projektno-tehni¢ke dokumentacije.

- Za izradenu projektnu dokumentaciju projektant snosi projektantsku odgovornost za koju mora
predoditi osiguranja u skladu sa zakonom.

- Sve moguce promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao posljedica
iterativnog nacina projektiranja i novih saznanja o prostornim uvjetima, dio su ovog Projektnog zadatka
te se nece dodatno ugovarati

- Priizradi projektne dokumentacije treba se pridrzavati svih vazecih zakona, propisa, uredbi, i pravilnika
iz podrucja projektiranja i gradenja te pravila struke. Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoje
domadi propisi i uputstva, Projektant ¢e dogovorno sa Naruciteljem primijeniti inozemne smjernice i
propise koji obraduju predmetno podrucje.

Projektni zadatak sastavili:
Anita Korenika, Hrvoje Matosevic, Alenka Mestrovic, Hrvoje Perkovic, Milan Bagarié, Emil Tomljanovié, Dominik Sabljic,
Jaka lvankovic
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DODATAK A-2 — ROKOVI IZRADE | ISPORUKE
Rokovi isporuke pojedinih dijelova dokumentacije nalaze se u prilogu.
Ukupan rok dovrsetka usluge iznosi 20 (dvadeset) mjeseci od dana uvodenja u posao.

DODATAK A-3 — ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija isporucuje se na sljedecu adresu : Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za investicije i EU fondove
Sirolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK B - FORMAT | SADRZAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Sadrzaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom, Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju
projekata gradevina i ostalom vaze¢om zakonskom regulativom.

DODATAK B-2 BROJ KOPLJA

Idejno rjeSenje —2 primjerka + 2 CD-a

Idejni projekt —6 primjeraka + 6 CD-a

Glavni projekt — 6 primjeraka + 6 CD-a

lzvedbeni projekt - 6 primjeraka + 6 CD-a

Natjec¢ajna dokumentacija - 2 primjerka + 2 CD-a

Za potrebe ishodenja odobrenja za gradnju — broj primjeraka sukladno zahtjevima nadlezZnih tijela.

DODATAK B-3 FORMATI DIGITALNIH DATOTEKA
Trazeni formati digitalnih zapisa:

-tekstualni dio: docx. format (Microsoft Word
-nacrti: dwg. (Autocad) i pdf. (Adobe) format
-tablice: xlsx. format (Microsoft Excel)

DODATAK C - KUUCNO OSOBLIJE | PODPROJEKTANTI
FUNKCLJE | IMENA TE OPIS POSLA TEHNICKOG OSOBUA KOJE CE RADITI NA IZVRSENJU USLUGE
Tabli¢ni prikaz popisa osoblja koje ¢e raditi na izvrSenju usluge nalazi se u prilogu.

DODATAK D - SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE
Troskovnik (ugovorna cijena po stavkama dokumentacije) se nalazi u prilogu.
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DODATAK A-2 ROKOVI IZRADE | ISPORUKE

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA | ISHODENJE GRADEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIIU | DOGRADNIU COKP-a DELNICE

Br. AKTIVNOST

MJESECI

W] W] V] V] Vi|]Vvi]vii] IX] X

XI

Xl

XIll

XIV

XV

XVi

XVII |

XIX

XX

1. |Snimak postojeceg stanja i izrada idejnog rjeSenja

1.2 |Snimak postojeceg stanja i izrada idejnog rieSenja 2 fjedna

1.3 |Pregled projekta 1 tjedan

1.4 |Korekcije projektne dokumentacije 1 tjedan

2. |lzrada idejnog projekta —-

2.2. |lzrada projekta 2 tiedna
2.3. |Pregled projekta 1 tjedan

2.4 |Korekcije projekine dokumentacije 1 tjedan

2.5. |Ishodenje posebnih uvjeta gradenja 4 tjedna

Izrada geotehnikog elaborata i projekta (geotehnicka i laboratorijska
3. T [
ispitivanja i izrada izvjeSca) -

4.1 |istrazni radovi (terenski i laboratorijski) 2 tiedna

4.2 |lzrada projekta 1 tjedan

4.3 |Pregled projekia 2 dana

4.4 |Korekcije projektne dokumentacije 3 dana

4. |lzrada glavnog projekta _
4.1. |lzrada projekta 6 tjedana
4.1. |Pregled projekta 1 tjedan
4 3. |Korekcije projektne dokumentacije 3 tiedna

5. |Provodenje upravnog postupka za izdavanje gradevinske dozvole —
5.1. |Priprema zahtjeva i dokumentacije za ishodenje dozvole 3 dana

5.2, |Pregled zahtjeva i odobrenje za pokretanje postupka 2 dana

5.3. [Predaja zahtjeva i upravni postupak 11 tiedana

6. |lzrada izvedbenog projekta _
6.1. |lzrada projekla 6 tiedana

6.2. |Pregled projekta 1 tjedan

6.3. |Korekcije projektne dokumentacije 1 tjedan

7. |lzrada natje€ajne dokumentacije

7.1. |lzrada dokumentacije 3 tjedna | |




7.2

Pregled dokumentacije

1 tjedan

7.3.

Korekcije natje€ajne dokumentacije

1 tiedan

8. lProjektantski nadzor




DODATAK C

KUUCNO OSOBLIE | PODPROJEKTANTI
POPIS TEHNICKOG OSOBLIA KOJE CE RADITI NA IZVRSENJU UGOVORA

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA | ISHODENJE GRADEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIU |
DOGRADNJU COKP-a DELNICE

REDNI
BROI

IME | PREZIME

TVRTKA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACUE
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