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1. UVOD 

Autoceste kao prometnice najvišeg stupnja sigurnosti, uslužnosti i protočnosti prometa jedan su od vodećih 

strateških ciljeva Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske.  
U svrhu zadovoljavanja osnovnih sigurnosnih uvjeta za tunele u  slučaju nužde izazvane opasnošću po živote ljudi, 

sukladno članku 9. i članku 33. Pravilnika o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 96/13) , predviđena je 
izvedba znakova s unutarnjim osvjetljenjem koji se postavljaju na bočnu stranu tunela obostrano kod pristupa putu za 
slučaj nužde (pješačkom prolazu i prolazu za vozila).   

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA  

Ovim projektnim zadatkom utvrđuju se radovi potrebni za izradu projektno tehničke dokumentacije za ugradnju 
samosvjetlećih uređaja (bljeskalice zelene boje) za vođenje u zoni izlaza za nuždu i njihovo povezivanje s postojećim 
sustavom za izvanredne događaje u tunelima Mali Prolog i Kobiljača na autocesti A1. 

Samosvjetleći uređaj kojega čine tri bljeskalice ugrađene vertikalno jedna iznad druge na visinama 50, 100 i 150 
cm od razine pješačkog hodnika potrebno je postaviti obostrano na bočne strane ulaznog prostora izlaza u slučaju 
nužde, koji je obojen zelenom bojom i na koju je apliciran fotoluminoscentni simbol pješaka okrenut u smjeru ulaza. 
Ovaj uređaj izvodi se kao blic uređaj sa zelenim LED a uključuje se samo u slučaju neposredne opasnosti i spojen je na 
izvor neprekidnog napajanja (UPS). U normalnim situacijama ovaj uređaj je isključen. 

3. OPIS USLUGE 

Usluga obuhvaća slijedeći opseg radova: 

 Snimanje postojećeg izvedenog stanja 
Obveza ponuditelja je izvršiti specijalistički pregled predmetnih lokacija s ovlaštenim predstavnicima 
Naručitelja, ustanoviti trenutno postojeće izvedeno stanje napajanja ugrađene opreme, te se upoznati s 
mogućnošću priključenja predviđene opreme na izvor neprekidnog napajanja (UPS) i povezivanje na  
postojeći sustav za izvanredne događaje. 
Po obavljenom pregledu potrebno je izraditi Izvješće o specijalističkom pregledu s popratnom 
fotodokumentacijom i  prijedlogom rješenja ugradnje samosvjetlećih uređaja (bljeskalice zelene boje) za 
vođenje u zoni izlaza za nuždu ,te povezivanja na postojeći sustav za izvanredne događaje i pripadajuće 
scenarije i algoritme. Izvješće o specijalističkom pregledu potrebno je izraditi za svaki tunel zasebno. 
Izrada Izvješća. Uvjet za nastavak projektiranja je da Naručitelj prihvati Izvješće. 

 Izvedbeni projekt 
Potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju (razina obrade izvedbeni projekt) koja će obuhvatiti  
sve potrebne radnje za ugradnju i povezivanje planiranih samosvjetlećih uređaja (bljeskalice zelene boje) 
za vođenje u zoni izlaza za nuždu na izvor neprekidnog napajanja (UPS), na postojeći sustav za izvanredne 
događaje, kao i pripadajuće scenarije i algoritme do njegove pune funkcionalnosti. 
Izraditi projektnu dokumentaciju na temelju koje će se moći u potpunosti izvesti planirani radovi,  a pri 
čemu je potrebno zadržati postojeću funkcionalnost postojeće opreme koja je već u upotrebi. 
Dokumentaciju je potrebno je izraditi na nivou izvedbenog projekta, uključivo izrada svih potrebnih nacrta 
i skica, troškovnika za opremu i izvođenje radova. Izrađena projektna dokumentacija treba uvažiti 
postojeće stanje ugrađene i operabilne opreme. 
Projektno tehničku dokumentaciju projekt potrebno je izraditi u šest (6) primjeraka u papirnatom obliku 
te šest (6) primjeraka na elektronskom mediju za svaki tunel zasebno. 
Za predloženo rješenje Projektant mora dobiti suglasnost HAC-a. 
Projektna dokumentacija mora  biti izrađena u skladu s važećom hrvatskom i europskom pravnom 
regulativom.  
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 Izrada natječajne dokumentacije s procjenom troškova (usklađenu sa ZJN) za svaki tunel zasebno 
o Tehnička specifikacija opreme i radova;  
o Natječajni troškovnik radova i opreme prilagođen javnoj nabavi (ZJN); 
o Procjenu investicije. 
o Projektantsku procjenu investicije za svaki izvedbeni projekt (uključujući procjenu svake troškovničke 
stavke). 

 
 
 
 
Opći zahtjevi 
 
Općenito 
 
Projektant je dužan ponuditi kvalitetno i racionalno rješenje u skladu s pravilima struke. Cjelokupna projektna 
dokumentacija mora se izraditi u skladu s važećom zakonskom regulativom, postojećim stanjem, te ovim projektnim 
zadatkom. Sve moguće promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao posljedica 
iterativnog načina projektiranja i novih saznanja o uvjetima aktualnog stanja na terenu, dio su ovog projektnog zadatka 
te se neće dodatno ugovarati.  
 
Sadržaj projektne dokumentacije 
 
Sadržaj projektne dokumentacije uključuje sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razini, troškovnike za 
opremu i izvođenje radova, te procjenu troškova građenja, tako da isti budu u skladu s važećim propisima i da budu 
verificirani od strane Naručitelja HAC d.o.o., za što je potrebno ishoditi pisanu suglasnost od istoga.  
 
Ishođenje suglasnosti na projekt 
 
Ponuditelj je tijekom izrade projekta obavezan konzultirati se s ovlaštenim predstavnicima Naručitelja, u svrhu 
iznalaženja optimalnog rješenja, te je prije izrade konačnog projekta dužan radnu verziju projekta dostaviti Naručitelju 
na pregled u svrhu izdavanja suglasnosti na isti. 
 
Projekt izvedenog stanja 
 
Predvidjeti u projektnoj dokumentaciji obavezu Izvoditelja radova da u suradnji s Projektantom izradi Projekt 
izvedenog stanja. Obaveza Projektanta je da tijekom izvođenja radova, pa sve  do završetka istih, tumači rješenja iz 
projekta te utvrđuje potrebe izmjene/dopune detalja projekta ili metode rada.  
 
Rok izvršenja radova 
 
Rokovi isporuke pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirani su Planom aktivnosti (Dodatak A-2). 
Rok za izradu kompletne projektne dokumentacije je  5 mjeseci. 
 
Zakoni i propisi 
 
Projektnu dokumentaciju treba izraditi u skladu s Pravilnikom o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
i Zakonom o gradnji odnosno svim važećim Zakonima, Propisima i Pravilnicima u Republici Hrvatskoj, te internih 
propisa Naručitelja HAC d.o.o.. Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoji domaći propis i uputa, projektant će 
dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje. 
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DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE 
 
U prilogu se nalazi grafički prikaz rokova isporuke pojedinih dijelova dokumentacije. 
 
 
DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE 
 
Projektnu dokumentaciju isporučiti na slijedeću adresu : 
 
Hrvatske autoceste d.o.o. 
Sektor za projektiranje 
Ulica Stjepana Širole 4, 10000 Zagreb 
 
 
DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE ODOBRENJU NARUČITELJA PRIJE 

POČETKA RADA NA SLIJEDEĆIM FAZAMA, UKLJUČIVO I ROK U KOJEMU NARUČITELJ MORA 
DATI ODOBRENJE ILI PRIMJEDBE 

 
Za svaku fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je odobrenje Naručitelja, a prije prelaska na višu fazu izrade 
projekta.  
 
 
DODATAK A-5 SADRŽAJ I DINAMIKA ISPORUKE IZVJEŠĆA KOJA JE PROJEKTANT DUŽAN ISPOSTAVLJATI 

NARUČITELJU RADI PRAĆENJA IZRADE DOKUMENTACIJE  
 
U prilogu se nalazi prikaz sadržaja i dinamike isporuke mjesečnih izvješća. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
 
 

Izvještaj br. 

MJESEČNI IZVJEŠTAJ 

 

Datum: 
 
 

 
 

Predmet Ugovora: Broj Ugovora: 

Za Naručitelja:  Za Izvršitelja:  

Napredak projekta % - ak Datumi 

broj Aktivnosti u tijeku predviđeno stvarno planirano prognoza/izvršenje 

1 
Specijalistički pregled stanja postojeće opreme i 
elektroinstalacija. Izrada Izvješća. 

 
 

   

3 
Izrada projektno tehničke dokumentacije (razina 
obrade Izvedbeni projekt) 

    

5 Izrada natječajne dokumentacije      

 

Radnje vezane na aktivnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uočeni problemi koji utječu na rok završetka aktivnosti 
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Dodatak B – FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA 
 
 
DODATAK B-1  SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA 
 
Sadržaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i važećim pravilnicima.  
 
 
DODATAK B-2  FORMAT NACRTA I SASTAVNICE, TRAŽENA MJERILA, FORMAT TEKSTUALNIH I TABELARNIH 

DIJELOVA DOKUMENTACIJE 
 
Format nacrta i sastavnice, tražena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije potrebno je izraditi 
u skladu s važećim pravilnicima. 
 
 
DODATAK B-3  BROJ KOPIJA I NAČIN UVEZA 
 
Dokumentacija se predaje Naručitelju u šest (6) primjeraka u papirnatom i u šest (6) primjerka u digitalnom obliku. 
 
DODATAK B-4  FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA 
 
-nacrti   .dwg i .pdf format (AutoCAD v. 2000 do v. 2010) 
-tekstualni dio  .doc i .pdf format (Microsoft Word v. 97 do v. 2010)   
-tablice   .xls format (Microsoft Excel v. 97 do v. 2010) 
 
 
 
Dodatak C – KLJUČNO OSOBLJE I PODPROJEKTANTI 
 
 
DODATAK C-1  FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA TEHNIČKOG OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU  
 
U prilogu se nalazi tablica za upis tehničkog osoblja koje će raditi na izvršenju predmetnih radova. 
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   DODATAK C-1 

    

    

Izrada projektne dokumentacije za ugradnju bljeskalica i povezivanje s 
postojećim sustavom za izvanredne događaje u tunelima Mali Prolog i 

Kobiljača na autocesti A1 
 

Popis tehničkog osoblja za izradu  
projektne dokumentacije    

    

REDNI BROJ IME I PREZIME TVRTKA 
VRSTA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

    

   ZA IZVRŠITELJA: 
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Dodatak D – SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE 
 
 
DODATAK D-1  UGOVORNA CIJENA PO STAVKAMA DOKUMENTACIJE  
 
U prilogu se nalazi tablica za upis cijena po grupama i vrsti radova. 
 

 
 
 
 
 
U Zagrebu, travanj 2024.  
 
 
 
  
 

                                                                                Projektni zadatak izradila: 
       

Andrea Bačurin, dipl. ing. prom.  
 

                                                                                 ________________________  


