

Uspostava i održavanje web portala „Crolibertas“

Faza I - Informativna faza

Tehnički uvjeti

Naziv projekta:

CROLIBERTAS – Izrada web portala za novi sustav naplate cestarine

Naručitelj:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Trajanje ugovora:

12 mjeseci (razvoj, izrada + održavanje)

Rokovi za isporuku:

- U roku od 10 radnih dana od dana potpisa ugovora obvezno je podizanje „Under construction” stranice s dostavljenim vizualnim identitetom i promotivnim videom novog sustava naplate (materijale osigurava Naručitelj).
- Prihvatljivi rok za implementaciju, uključujući razvoj, testiranje i puštanje u rad Faze 1, iznosi najviše 45 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.
Razdoblje održavanja započinje potpisom primopredajnog zapisnika o preuzimanju Faze 1 i traje do isteka ugovora, odnosno do isteka ukupnog trajanja od 12 mjeseci, računajući od dana potpisa ugovora.

Infrastruktura:

Korištenje postojeće HAC infrastrukture (serveri, hosting, domena, sigurnosne komponente) osigurane od strane Naručitelja.

Domena:

www.crolibertas.hr (već osigurana)

1. Cilj projekta

Cilj je uspostava web portala **CROLIBERTAS** koji će biti centralna, prepoznatljiva ulazna točka za korisnike novog sustava naplate cestarine u slobodnom prometnom toku.

U Fazi 1 portal je isključivo informativnog karaktera, dok će buduće funkcionalnosti biti predmet zasebnih postupaka nabave.

Portal mora:

- Služiti kao **informativna platforma** (uzor: DarsGo),
- Biti vizualno usklađen s identitetom koji dostavlja Naručitelj,

2. Faza 1 – Informativna

- Izrada portala u **CMS sustavu** (WordPress ili slična tehnologija) radi brzine i fleksibilnosti.
- Struktura sadržaja:
 - Naslovnica s osnovnim informacijama,
 - O sustavu (opis, prednosti, način funkcioniranja),
 - Upute za korisnike (osobna/gospodarska vozila, strani korisnici),
 - Česta pitanja (FAQ),
 - Kontakt i podrška.
- Višejezičnost: hrvatski i engleski obavezno, dodatni jezici opcionalno.
- Responzivan dizajn (desktop, tablet, mobilni uređaji).
- Usklađivanje s vizualnim identitetom dostavljenim od strane Naručitelja.
- Osnovna SEO optimizacija i analitika (Google Analytics / Matomo).
- Sigurnosna konfiguracija (SSL, CMS hardening, logovi).
- Rezervacija URL-ova za buduće funkcionalnosti (npr. /account, /register, /payments).
- Linkovi prema portalima HAC i koncesionarima BINA, AZM.

3. Rokovi i dinamika

- Trajanje ugovora: 12 mjeseci.
- Obveze ponuditelja:
 - Izrada i podizanje u rad web portala sukladno ovom projektnom zadatku,
 - Podizanje „Under construction” stranice s vizualnim identitetom i promotivnim videom u roku od 10 radnih dana od potpisa ugovora,
 - Početak održavanja od trenutka potpune isporuke i preuzimanja Faze 1 (zapisnik o preuzimanju)
 - Osiguranje tehničkog održavanja tijekom trajanja ugovora (redovite sigurnosne nadogradnje, backup, dostupnost),
 - Dopuna i izmjena sadržaja portala sukladno potrebama Naručitelja
 - Otklanjanje tehničkih pogrešaka.

4. Ograničenja i pretpostavke

- Portal mora biti centralna točka: www.crolibertas.hr
- Portal se izrađuje u CMS sustavu (WordPress ili slično) isključivo za informativne svrhe.

5. Obavezni tehnički stručnjaci

Izvršitelj je obvezan u svom timu osigurati sljedeće stručnjake:

1. Voditelj razvojnog tima – 1 (jedan) stručnjak

Predloženi stručnjak mora dokazati da:

- ima minimalno pet (5) godina radnog iskustva u području informacijskih sustava.

2. Poslovni analitičar – 1 (jedan) stručnjak

Predloženi stručnjak mora dokazati da:

- ima minimalno pet (5) godina radnog iskustva u području informacijskih sustava.

3. Razvojni inženjer – 1 (jedan) stručnjak

Predloženi stručnjak mora dokazati da:

- ima minimalno dvije (2) godine radnog iskustva na poslovima razvoja i/ili održavanja informacijskih sustava,
 - ima važeći certifikat iz područja web aplikacija ili razvojnih tehnologija (npr. Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications, Oracle Certified Professional: Java SE, Zend Certified PHP Engineer, WordPress Developer Certification) ili jednakovrijedan, kojim dokazuje poznavanje i korištenje suvremenih tehnologija za razvoj i održavanje web rješenja.
- ### 4. Inženjer baza podataka – 1 (jedan) stručnjak
- Predloženi stručnjak mora dokazati da:
- ima minimalno dvije (2) godine profesionalnog iskustva na poslovima administracije i razvoja baza podataka na projektima razvoja i/ili održavanja informacijskih sustava.

Napomena:

a) Jedan stručnjak ne može istodobno biti predložen za više od jedne od gore navedenih pozicija.

b) Ponuditelj je obvezan za svakog predloženog stručnjaka dostaviti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta:

- presliku važećeg certifikata koji potvrđuje posjedovanje tražene stručne kvalifikacije i osposobljenosti, ili
- potpisanu izjavu ponuditelja kojom potvrđuje da predloženi stručnjak posjeduje navedene kvalifikacije i iskustvo, uz obvezu da Naručitelj može naknadno provjeriti točnost dostavljenih podataka.

Svi certifikati moraju biti izdani od relevantnih i akreditiranih certifikacijskih tijela te moraju biti važeći na dan podnošenja ponude. U slučaju dostave jednakovrijednog certifikata, ponuditelj je

dužan priložiti jasne i nedvosmislene dokaze o njegovoj ekvivalentnosti. Takvi dokazi uključuju potvrdu da je dostavljeni certifikat iste ili više razine stručnosti te da je izdan od organizacije koja posjeduje međunarodno priznatu shemu certificiranja.

6. Očekivani rezultati

- Funkcionalan i vizualno usklađen **informativni portal CROLIBERTAS (Faza 1)**.
- Pravovremeno postavljena „Under construction” stranica sa vizualnim identitetom i promotivnim videom kojeg osigurava Naručitelj u roku od 10 radnih dana od dana potpisa ugovora.
- Rezervirana arhitektura i URL-ovi za buduće faze (registracija, offence, plaćanja).
- Dokumentacija za održavanje i nadogradnju.
- Dopune i izmjene sadržaja portala izvršavat će se prema potrebama Naručitelja
- Dosljedno poštivanje ugovorenih rokova i dinamike isporuke