PROJEKTNI ZADATAK

PILOT PROJEKT INSPEKCIJE NADVOZNJAKA REPUSNICA
na autocesti A3 BREGANA — ZAGREB - LIPOVAC, km 101+863

1. uvoD

Predmet ovog projektnog zadatka je glavni pregled nadvoZnjaka Repusnica na km 101+863
autoceste A3 Bregana — Zagreb - Lipovac koji je u sklopu zakonske obveze glavnih pregleda
pregledan 2019. godine.

Glavni pregled objekata Hrvatske autoceste d.o.0. provode svakih 6 godina u okviru redovitog
odrzavanja po unaprijed utvrdenom protokolu.

Tijekom glavnog pregleda objekta prikupljaju se detaljne informacije o stanju svakog pojedinog
elementa objekta (utvrduju se i evidentiraju sva ostecenja - polozaj, uzrok, veli¢ina, utjecaj) u
skladu sa propisanim protokolima (Prirucnik za pregled, Katalog ostecenja, Priru¢nik za ocjenu
stanja, Prirucnik za popravak i obnovu).

Podatke prikupljene tijekm pregleda upisuju se u informacijski sustav koji koriste Hrvatske
autoceste d.o.o. za pohranu i obradu podatak, odnosno Sustav gospodarenja gradevinama (u
daljnjem tekstu SGG). U SGG-u se na temelju matematickog algoritma obraduju uneseni podaci
te se svakom pojedinom elementu objekta pridruzuje ocjena stanja pojedinog elementa, grupe
elemenata, a na temelju istih utvrduje se ocjena stanja objekta u cijelini. Ocjena stanja objekta
u cjelini ovisi o toCnosti upisanih podataka prikupljenih tijekom glavnog pregleda kao i o
postavljenom algoritmu koji na temelju osteéenja utvrduje ocjenu od 0 do 5.

Na temelju postavljenih kriterija SGG predlaZze prioritete odrzavanja elemenata na nivou
jednog objekta kao i prioritete na nivou svih objekata upisanih u sustavu.

Nadalje, u SGG se za svako oStecenje pridruzuje tipski troskovnik sanacije (popis predlozenih
radova, koli¢ine kao i jedini¢ne cijene) te se na temelju istog i postavljenih kriterija generira
dugorocni Plan gospodarenja.

Plan gospodarenja predstavlja procjenu ulaganja koja ovisi o tocnosti unesenih ostecenja i
postavljenih kriterija.

2. CiU

Na objektu nadvoZnjak Repusnica koji se nalazi na km 101+863 autoceste A3 Bregana — Zagreb
— Lipovac, a koji je pregledan 2019. godine po trenutno vaZzecem Protokolu (Prirucnik za
pregled, Katalog ostecenja, Priru¢nik za ocjenu stanja, Priru¢nik za popravak i obnovu)
razmotriti, isprobati i analizirati nove tehnologije u inspekciji objekata kako bi se poboljsali
trenutni procesi glavnog pregleda objekata i planiranja odrzavanja objekata. Naime, u buduéim
glavnim pregledima objekata potrebno je otkloniti uoéene manjkavosti, nepreciznosti i
nedoumice koji su posljedica dosadasnjeg nacina provodenja glavnih pregleda objekata te
definirati nove protokole pregleda koji ¢e osigurati manji utjecaj na odvijanje prometa na
autocesti, vecu ucinkovitost, preciznost te toc¢nije podatke. .

Pored procesa glavnog pregleda, cilj je provjerit trenutno ocjenjivanje elemenata, grupe
elemenata kao i objekta u cjelini o kojima ovisi krajnja informacija o stanju mosta te dugorocni
plan gospodarenja mosta na nacin da ¢e se rezultati Pilot projekta usporediti sa rezultatima
istog objekta ocjenjenog u Sustavu gospodarenja gradevinama (SGG).



Slijedom iznijetog Projektnim zadatkom, osim rezultata glavnog pregleda, trazi se i detaljnije
objasnjenje metodologije od snimanja objekta, prepoznavanja ostecenja, unosenje ostecenja u
sustav, ocitanje rezultata (stanje elemenata, grupe elemenata, objekta u cjelini) pa sve do
dugorocnog Plana gospodarenja.

3.

GLAVNI PREGLED - OPCENITO

Glavni pregledi su pregledi stanja svih konstruktivnih elemenata pojedine gradevine, te
utvrdivanje stupnja svih oStecenja uz upotrebu odgovarajué¢e opreme. Provode se jedanput u 6
godina prema unaprijed definiranom rasporedu.

Svrha glavnog pregleda objekta je:

Odredivanje stanja mosta u smislu njegove nosivosti, prometne sigurnosti i trajnosti,
Pokretanje radova odrzavanja,

Kontinuirano praéenje stanja objekta i stupnja oStecenja na njemu,

Stvaranje baze za pracenje razvoja ostecenja,

Utvrdivanje prioriteta izmedu potrebnih radova odrzavanja na razini objekta i
cjelokupnog sustava.

Cilj glavnog pregleda objekta je:

Zastititi i produljiti uporabni vijek objekta,
Utvrditi potrebe odrzavanja popravaka i sanacija,
Osigurati podlogu za planiranje radova i troskova odrzavanja popravaka i sanacija.

IzvjeSée s glavnog pregleda objekta treba rezultirati:

Nedvosmisleni zakljucci o uo¢enim osteéenjima (vrsta, lokacija, geometrija),

Ocjena i analiza stanja pojedinacnih konstrukcijskih elemenata gradevine: stupanj
identificiranog ostecenja (veli¢ina podrucja zahvaéenog ostecenjem s detaljnim opisom
mjesta),

Intenzitet i rasirenost osSteéenja pojedinih konstrukcijskih elemenata, te znacaja istog
za sigurnost i uporabljivost cijele konstrukcije,

Ocjena i analiza stanja gradevine u cjelini,

Usporedba stanja gradevine s zadnjeg provedenog glavnog pregleda i s novog
provedenog pregleda, te to¢no navesti mjesta pogorSanja stanja uz detaljan opis
progresije ostecenja i mogucu daljnju problematiku razvoja ostecenja, te sukladno
tome predlozZiti mjere odrzavanja,

Preporuke za daljnje odrZavanje gradevine (redovno i izvanredno),

Nuzni popravci ili sanacije, te preporuke za popravcima ili sanacijama (vrsta popravka,
opseg, procjene troSkova i trajanja popravaka, preporuka roka za poduzimanje
popravka),

Potrebe za istraznim radovima (obvezno se upucuje na detaljni pregled s istraznim
radovima, ako se vizualnim pregledom utvrdi da je potrebno).



4. TRENUTNI PROCES OD PREGLEDA DO PLANA GOSPODARENJA

PREGLED OBJEKTA

KLASIFIKACIJA OSTECENJA

OCJENA STANJA GRADEVINE

TROSKOVNICI RADOVA
POTREBNIH SANACIJA

PLAN GOSPODARENJA SA
PRIORITETIMA

- vizualni pregled

- vrsta, velicina, lokacija

- prema katalogu ostecenja
usvojenom u Hrvatskim
autocestama

- mehanicka otpornost i
stabilnost, sigurnost
prometai trajnost pojedinih
elemenata gradevine i
gradevine u cjelini

- natemelju rezultata
glavnog pregleda objekta

- prioriteti odrZavanja
elemenata gradevine u
odnosu na gradevinu

- prioriteti odrZavanja
elemenata gradevine u
odnosu ostale elemente
gradevina u mrezi

- prioriteti odrZavanja
gradevine u odnosu na
ostale gradevine u mrezi
- plan gospodarenja za 20-

godisnji period

4.1.

Pregled objekta

Trenutno u Hrvatskim autocestama, a na temelju vaZeceg protokola, glavni pregled objekta i
utvrdivanje oStecenja se provodi vizualnim pregledom na nacin da osoba koja pregledava
objekt mora moci dotaknuti svaki element na kojem utvrduje pronadena osteéenja, fotografira
ih, mijeri, klasificira prema katalogu osStecenja. Za provedbu takvog glavnog pregleda
neophodno je omoguditi pristup svim elementima objekta, pa je kod vecih konstrukcija u tu
svrhu potrebno osigurati posebne konstrukcije i opremu. Toénost upisanih oStecenja ovisi o
strucnosti osobe koja pregledava, a nacin pregleda koji je propisan protokolom ne ostavlja
puno mogucnosti naknadne diskusije i kontrole (npr. da li su pregledani svi elementi objekta, a
narocito onih kojima se ne mozZe pristupiti bez specijalne opreme; da li su unesena sva
osStecenja, da li su ispravno klasificirana pojedina osteéenja...).

Slijedom iznijetog potrebno je razmatranje drugog nacina pregleda objekta poput izrade

digitalnog modela objekta ili BIM-a koji bi omogucili ve¢u preciznost i kontrolu.

4.2.

Klasifikacija oStecenja

Klasifikacija oStecenja se trenutno provodi prema usvojenom Katalogu osSteéenja (popis tipova
oStecenja koja su sadrZzana u Katalogu ostecenja dana su u prilogu ovog Projektnog zadatka).

4.3.

Ocjena stanja gradevine

Ocjenjivanje stanja pojedinih elemenata i njihovog utjecaja na ukupnu ocjenu stanja objekta
izraCunava algoritam sadrZzan u aplikaciji Sustava gospodarenja gradevinama.

Postoji potreba promjene nacina ocjenjivanja elemenata objekta,

nacina odredivanja

prioritetnih elemenata objekta u odnosu na tip pojedine konstrukcije i njihov utjecaj na
odredivanje ukupne ocjene objekta.

4.4.

Troskovnici radova potrebnih sanacija

Troskovnike sanacije, na temelju ustanovljenih ostecenja prilikom glavnog pregleda, generira
algoritam sadrzan u aplikaciji Sustava gospodarenja gradevinama.

Postoji potreba promjene nacina generiranja stavki potrebnih radova sanacije na temelju
pronadenih ostecenja prilikom glavnog pregleda kako bi koli¢ina i cijena potrebnih radova, kao
izlazni podatak iz troskovnika, bila Sto bliza stvarnom stanju i predstavljala kvalitetan ulazni
podatak u Plan gospodarenja.

4.5.

Plan gospodarenja sa prioritetima

Plan gospodarenja sa prioritetima sanacija generira algoritam sadrzan u aplikaciji Sustava
gospodarenja gradevinama.




5. PROVODENJE PILOT PROJEKTA U CILJU POBOLISANJA KVALITETE PREGLEDA |

PLANIRANJA

PREGLED OBJEKTA

KLASIFIKACIJA OSTECENJA

OCJENA STANJA GRADEVINE

TROSKOVNICI RADOVA
POTREBNIH SANACIJA

PLAN GOSPODARENJA SA
PRIORITETIMA

- precizniji, pouzdaniji i brzi
nacin pregleda (digitalni

- eventualno prosirenje ili
smanjenje mogucih tipova

- revizija na¢ina
ocjenjivanja pojedinih

- povecanje to¢nosti
procjene potrebnih

- revizija nacina
odredivanja plana

model ili BIM) oStecenjai revizija njihovih |elemenata i njihovih troskova i potrebnih radova |gospodarenjai prioriteta
klasifikacija utjecaja na ukupnu ocjenu |sanacije
gradevine
6. OBVEZE 1ZVRSITELJA U SKLOPU OVOG PROJEKTNOG ZADATKA

1. lzvrsiti pripreme za provodenje pregleda,

2. lzvrsiti uslugu snimanja objekta za potrebe izrade digitalnog modela i izrada popratne
dokumentacije,

3. lzrada digitalnog modela, analiza i obrada pronadenih oSteéenja, izrada popratne

dokumentacije,

Izrada izvjeStaja sa pregleda,

5. Prezentacija rezultata pregleda i preporuke za daljnje korake.

5.1. Priprema za provodenje pregleda

Napraviti sve pripreme i predradnje potrebne za izvrSenje usluge snimanja (mobilizacija ljudi i
opreme, ishodena suglasnost za provodenje pregleda i ostalo), te dolazak na predmetnu
lokaciju nadvoznjaka Repusnica — km 101+863 autoceste A3 Bregana — Zagreb — Lipovac.

5.2. Snimanje objekta za potrebe
dokumentacije

izrade digitalnog modela i izrada popratne

Potrebno je snimiti objekt na nacin da se dobije 3D model nadvoznjaka koji ga
prikazuje u izvedenom stanju (digitalni blizanac izvedenog nadvoZnjaka),

Snimka mora obuhvatiti sve trazene elemente mosta (tocka 5.4.1.),

Potrebno je izraditi pisani dokument u kojem je na detaljan i razumljiv nacin opisan
postupak i metodologija snimanja na temelju ¢ega se izraduje 3D model objekta.

5.3. Izrada digitalnog modela, analiza i obrada pronadenih ostecenja i izrada popratne

dokumentacije

Izradeni digitalni model mora sadrzavati sve traZzene elemente mosta (tocka 5.4.1.),
Izradeni digitalni model mora izraden na nacin da je na njemu moguce ustanoviti sva
oStec¢enja mosta koja bi se mogla uoditi i vizualnim pregledom iz neposredne blizine
Registriranje i oCitanje oSteéenja sa 3D modela prema vrsti, lokaciji i geometriji mora
biti automatsko uz moguénost manualne korekcije,

Na izradenom digitalnom modelu moraju se moci registrirati pukotine minimalne Sirine
0,35 mm,

Potrebno je izraditi pisani dokument u kojem je na detaljan i razumljiv nacin opisan
postupak i metodologija izrade 3D modela objekta na temelju snimki iz tocke 5.2.
Projektnog zadatka,

Potrebno je izraditi pisani dokument u kojem je na detaljan i razumljiv nacin opisan
postupak i metodologija registriranja i obrade pronadenih ostecenja, nacin njihovog
ocjenjivanja i klasifikacije, nacin na koji ocjena svakog pojedina¢nog elemenata mosta
ima utjecaj na ukupnu ocjenu mosta, medusobne ovisnosti i ostalo,

Potrebno je izraditi pisani dokument u kojem je na detaljan i razumljiv nacin opisan
postupak izrade troskovnika (opis metodologije generiranja troSkovnickih stavki u
odnosu na pronadena ostecenja),



5.4.

5.5.

— Popis svih tipova ostecenja za objekte tipa most (katalog ostecenja) koje primijenjena
metodologija uzima u obzir.

Izrada izvjestaja sa pregleda treba sadrzavati

— Sve elemente objekta,

— Zaklju€ci o pronadenim osteéenjima,

— Ocjena i analiza stanja pojedina¢nih elemenata,
— Intenzitet i raSirenost oStecenja,

— Ocjenaianaliza stanja gradevine u cjelini,

— Preporuke,

— Troskovnik,

— Rokovi,

— Potrebni istrazni radovi,

— Termini naknadnih pregleda.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

Elementi objekta

— Prometne povrsine (pjesacka ograda, odbojna ograda, zastitha mreia,
hodnik/konzola, vijenac, kolni¢ka konstrukcija, prijelazni uredaj, rubnjak,
slivnik),

— Rasponska konstrukcija (ploc¢a i nosaci),

— Donji ustroj (upornjak: lezaj/lezajni kvader, naglavna/lezajna greda, stup/zid,
krilo, temelj, ¢unj, stupiSte: stupovi, lezaj/lezajni kvader, naglavna/leZajna
greda, temelj),

— Sustav odvodnje objekta

Zakljuéci o pronadenim ostecenjima

— Nedvosmisleni zakljucci o uo¢enim osteéenjima (vrsta, lokacija, geometrija),

Ocjena i analiza stanja

— Ocjena i analiza stanja pojedinacnih konstrukcijskih elemenata gradevine —
stupanj identificiranog oSteéenja (veli¢ina podrucja zahvacenog ostecenjem s
detaljnim opisom mjesta).

Intenzitet i rasirenost ostecenja

— Intenzitet i raSirenost oSteéenja pojedinih konstrukcijskih elemenata, te
znacaja istog za sigurnost i uporabljivost cijele konstrukcije.

Ocjena i analiza stanja gradevine u cjelini

Preporuke

— Preporuke za daljnje odrzavanje gradevine (redovno i izvanredno)

Troskovnik

— Troskovnicke stavke potrebnih radova sanacije na temelju pronadenih
ostecenja

Rokovi

— Procjena trajanja popravaka i preporuka roka za poduzimanje popravaka

Potrebni istraZni radovi

— Obvezno se upucuje na dodatni detaljni pregled s istraznim radovima u sluéaju
ako postoje dvojbe o porijeklu, opsegu ili znacaju uocenog ostecenja za stanje
objekta ili ako se predvidaju veci popravci ili sanacije

5.4.10. Termini naknadnih pregleda

— Predlaze se termin slijedeéeg pregleda (prema Sestogodisnjem planu ili
ranije/kasnije)

Prezentacija rezultata pregleda i preporuke za daljnje korake
— Prezentacija rezultata glavnog pregleda nadvoznjaka Repusnica,



— Preporuke i opcije za nacin skladiStenja rezultata pregleda, povezivanja svih objekata
na mrezi u jedinstvenu cjelinu i Plan gospodarenja.

7. OSTALE OBVEZE IZVRSITELJA

— lzraditi Dinamicki plan provodenja usluge i usuglasiti ga s Naruciteljem,

— Imenovati Voditelja Tima koji ¢e u ime lzvrsitelja biti odgovoran za sve aspekte vezano
za ugovor o glavnom pregledu (financijski i tehnicki), te biti dostupan za konzultacije i
dogovore tijekom trajanja ugovora,

— Zatraziti suglasnost za provodenje usluge,

— Planirati i provesti sve potrebne mjere zastite na radu tijekom provodenja usluge,

— Provoditi uslugu glavnog pregleda prema pravilima struke, Projektnom zadatku i
vazedéim zakonskim propisima Republike Hrvatske,

— Osigurati provodenje svih usluga definiranih Projektnim zadatkom,

— lzvjeStavati Narucitelja o stanju provodenja usluge,

— Po zavrsetku usluge predati Narucitelju traZzenu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (u
digitalnom i papirnatom obliku) sa svim trazenim prilozima u 2 primjerka

— Sva dokumentacija mora biti izradena na hrvatskom jeziku

U prilogu:

— lzvadak iz kataloga osStecenja koji se koristi u Hrvatskim autocestama (popis
tipova ostecéenja)



Prilog — izvadak iz kataloga oSteéenja koji se koristi u Hrvatskim autocestama (popis tipova
ostecenja)

1.PROMIJENE U GEOMETRUI
1.1. Smanjenje slobodnog profila
1.2. Deformacija

1.2.1. Pomak

1.2.2. Progib

1.2.3. lzvijanje

1.2.4. Zaokretanje

2. ZEMLJANI RADOVI | TEMEUI

2.1. Klizanje

2.2. Slijeganje

2.3. Erozija

2.4. Podlokavanje

2.5. Povrsine zarasle u travu iraslinje

2.6. Oneciscenje povrsina krutim materijalima

2.7. Ostecena ili nedostaje obloga pokosa nasipa ili cunja

3. BETON
3.1. Pukotine
3.1.1. Plasticne pukotine
3.1.2. MreZaste pukotine
3.1.3. Pukotine od temperature ili skupljanja
3.1.4. Konstruktivne pukotine
3.1.5. Neklasificirane pukotine
3.2. Ostecenja od strujanja vode
3.2.1. Abrazija
3.2.2. Kavitacija
3.3. Povrsinska ostecenja betona
3.3.1. Erozija
3.3.2. Iscvjetavanje
3.3.3. Raslojavanje
3.3.4. Segregacija
3.3.5. Gnijezda
3.3.6. Mehanicka ostecenja
3.3.7. Greske u izvodenju
3.4. VlaZenje
3.5. Procurivanje
3.5.1. Kroz beton i pukotine
3.5.2. Na spojevima i kod ugradbenih reski
3.6. Ostecenja uslijed atmosferskog djelovanja, soljenja i korozije armature
3.6.1. Ljustenje zastitnog sloja
3.6.2. Odlamanje zastitnog sloja
3.6.3. Nedovoljna debljina zastitnog sloja
3.7. Korozija
3.7.1. Armature
3.7.2. Kablova za uzduZno prednapinjanje
3.7.3. Sidara kablova za uzduZno prednapinjanje
3.7.4. Kablova za poprecno prednapinjanje
3.7.5. Sidara kablova za poprecno prednapinjanje
3.8. Lomovi i mehanicka ostecenja oStecenja armature
3.8.1. Slom Sipke armature
3.8.2. Slom kabela za prednapinjanje
3.8.3. Mehanicko ostecenje sidara
3.8.4. Neispravnost kanala za kablove



4. CELIK
4.1. Korozija
4.1.1. Povrsinska korozija
4.1.2. Tockasta korozija
4.1.3. Korozija u tlu
4.1.4. Korozija uslijed zamora
4.2. Pukotine
4.2.1. Pukotina u osnovnom materijalu
4.2.2. Pukotina u zavaru
4.3. Antikorozivna zastita
4.3.1. Propadanje antikorozivne zastite
4.4. Spojna sredstva
4.4.1. Nedostaju vijci
4.4.2. Korozija vijaka
4.4.3. Nedostaju ostala spojna sredstva
4.4.4. Korozija ostalih spojnih sredstava

5. ZIDOVI OD KAMENA | OPEKE

5.1. Elementi zida
5.1.1. Urusavanje dijelova
5.1.2. Raslojavanje
5.1.3. Ispadanje dijelova
5.1.4. Pukotina
5.1.5. Drobljenje

5.2. Reske
5.2.1. Degradacija materijala

6. KOLNIK
6.1. Pukotine
6.1.1. MreZaste
6.1.2. UzduZne pukotine
6.1.3. Poprecne pukotine
6.1.4. U tragovima kotaca
6.1.5. Otvoreni radni spojevi
6.1.6. Uslijed slijeganja
6.1.7. Uz rub kolnika
6.2. Ostecenja zavrsnog sloja
6.2.1. Odvajanje habajuceg sloja
6.2.2. Udarne rupe
6.3. Ostecenja teksture povrsine
6.3.1. Zagladena povrsina asfalta
6.3.2. Izbijanje bitumenskog veziva
6.3.3. TroSenje asfalta
6.4. Deformacije povrsine
6.4.1. Valovanje u asfaltu
6.4.2. Boranje u asfaltu
6.4.3. KolotraZenje
6.4.4. Bocno istiskivanje
6.4.5. Lokalna uleknuca
6.4.6. Slijeganje asfalta ruba kolnika
6.4.7. Izdizanje/klobucanje asfalta
6.5. Hidroizolacija
6.5.1. Ostecena hidroizolacija
6.5.2. Nedostaje hidroizolacija

7. OSTALA OSTECENJA
7.1. Vijenac
7.1.1. Slabljenje veze vijenca s konzolom




7.2. Rubnjaci
7.2.1. Otvorene sljubnice rubnjaka
7.2.2. Oneciscene sljubnice rubnjaka
7.2.3. Ostecenje antikorozivne zastite
7.2.4. Korozija
7.2.5. Ostecenje sidrene veze
7.3. Prijelazne naprave
7.3.1. Oneciscenje prijelazne naprave
7.3.2. Ostecenje/odvajanje gumene brtve
7.3.3. Deformacija prijelazne naprave
7.3.4. Pprijelazna naprava nedostaje
7.3.5. Ostecenje celicnih dijelova na hodniku
7.3.6. Ostecenje celicnih dijelova na kolniku
7.3.7. Nedostaju dijelovi na hodniku
7.3.8. Nedostaju dijelovi na kolniku
7.4. LeZajevi
7.4.1. Sprijecen ili oteZan pomak uslijed oneciscenja
7.4.2. Mogucnost ispadanja uslijed pomaka
7.4.3. Prerezani zupci
7.4.4. Korozija vijaka
7.4.5. Vijak puknuo ili nedostaje
7.4.6. Valjak puknuo uzduZno
7.4.7. Valjak puknuo poprecno
7.4.8. Smanjenje debljine klizne plohe
7.4.9. Prekoracen dozvoljeni pomak leZajeva

7.4.10. Nedopusteno kosi poloZaj elastomernih leZajeva

7.4.11. Velika reska kod elastomernih leZajeva
7.4.12. Ostecenje /pukotine elastomernih leZajeva

7.4.13. Deformacije/gnjecenje elastomernih leZajeva

7.4.14. Oneciscenje leZajeva
7.4.15. Izbocena leZajna ploca
7.4.16. Pomak od osi leZajnih ploha
7.4.17. Dio leZaja izvan leZajne plohe
7.5. Odbojna ograda
7.5.1. Visina odbojnika nije u skladu spropisima
7.5.2. Odbojnik djelomicno deformiran
7.5.3. Razlabavljena sidra
7.5.4. Nedostaje sidro
7.5.5. Nedostaju ili su potpuno unisteni dijelovi

7.5.6. Nedostaje ili je potpuno unistena dionica odbojnika

7.6. Pjesacka ograda
7.6.1. Visina ograde nije u skladu spropisima
7.6.2. Ograda djelomicno deformirana
7.6.3. Razlabavljena sidra
7.6.4. Nedostaje sidro
7.6.5. Nedostaju ili su potpuno unisteni dijelovi

7.6.6. Nedostaje ili je potpuno unistena dionica ograde

8. ODVODNJA
8.1. Slivnik
8.1.1. Zacepljen slivnik
8.1.2. Slivnicka resetka napuknuta
8.1.3. Slivnicka resetka se klima
8.1.4. Slivnicka resetka nedostaje
8.1.5. Slivnicka resetka ispod razine terena
8.1.6. Slivnicka resetka iznad razine terena
8.1.7. Okvir reSetke puknut



8.1.8.
8.1.9.
8.2. Cijevi
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.3. Kolektor
8.3.1.
8.3.2.

Okuvir resetke labav
Okvir resetke nedostaje

Korozija pricvrscenja cijevi

Nedostaju dijelovi pricvrscivanja cijevi
Procurivanje na teren

Procurivanje na elemente konstrukcije
Procurivanje na prometnu povrsinu
Zacepljena cijev

Zacepljen Saht
Puknuce poklopca Sahta



