

Evidencijski broj: J210/21

Zagreb, 9. kolovoza 2021. godine

PREDMET: USLUGA STALNOG ARHEOLOŠKOG NADZORA TIJEKOM RADOVA IZGRADNJE PROŠIRENJA ČVORA DUGOPOLJE

- Odgovori na pitanja ponuditelja - Izmjena

1. Pitanje: Molimo da nam razjasnite napomenu iz priloženog Troškovnika prema kojoj bi se obračun usluga vršio prema stvarno obavljenim količinama primjenom faktora korekcije. Prema našem razumijevanju, od nas se traži jedinična cijena za ukupno tri mjeseca koliko nadzor može ali i ne mora trajati. Ako bismo primjerice svaki mjesec procijenili na 10.000,00 kuna, ukupan zbroj po troškovniku iznosio bi 30.000,00 kuna, koliko iznosi i procijenjena vrijednost radova. Ako bi arheološki nadzor na čvoru Dugopolje trajao npr. 11 radnih dana, na naplatu bi temeljem obračuna mogli staviti 0.5 mjeseci (ako uzmemo u obzir da mjesec ima prosječno 22 radna dana (po 40 satnom radnom tjednu), odnosno 5000 kuna. Taj iznos nije dovoljan za pokriti troškove prijevoza, prehrane i terenske dnevnice (x11) diplomiranog arheologa s dovoljno iskustva da udovoljava propise Pravilnika o arheološkim istraživanjima za voditelja poslova arheološkog istraživanja i nadzora. Ovim putem Vam predlažemo da priloženi Troškovnik korigirate, na način da obračunska jedinica bude dan, kao što je uobičajeno na poslovima arheološkog nadzora. Na taj način eliminiirate moguće nesuglasice u obračunu usluga a osiguravate obračun prema faktoru korekcije.

Odgovor: **Obračun izvršenih usluga može biti nakon izvršenja kompletne usluge ili mjesečno u ravnomjernom iznosu za svaki mjesec (predviđeno trajanje arheološkog nadzora je tri mjeseca).**

Izmijenjeni troškovnik je javno objavljen.

2. Pitanje: Za Uslugu stalnog arheološkog nadzora tijekom radova izgradnje proširenja čvora Dugopolje arheološki nadzor potrebno je provoditi tijekom izvođenja zemljanih radova, a koji se predviđaju izvoditi tijekom 3 mjeseca. Ukupni rok izvođenja građevinskih radova je 18 mjeseci. Zbunjuje nas Vaša procijenjena vrijednost od 30.000,00 kuna pa Vas molimo da nam odgovorite po čemu ste odredili po nama vrlo nisku procijenjenu vrijednost za 90 dana rada?

Odgovor: **Radi se o arheološkom nadzoru samo za vrijeme zemljanih radova i to na proširenju postojećeg čvora. Procjena je uobičajena za ovakvu vrstu usluge, odnosno slične ili niže procjene HAC je provodio i kod nekih drugih sličnih (ili još većih) projekata.**

