
 

 

 

 

DODATAK A – OPIS USLUGA 
 

 
DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK ZA  

IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE  BETONSKOG KOLNIKA PUO LUŽANI, 
AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC 

 
 
 

1./ Uvod i opis zadatka 
 

Autoceste kao prometnice koje povezuju cjelokupni teritorij RH s mrežom glavnih europskih cesta, a za čiju 
se uporabu plaća posebna naknada, obvezne su pružiti viši stupanj usluga u svrhu što potpunijeg i 
kvalitetnijeg zadovoljenja potreba svih korisnika autoceste, odmorišta i pratećih uslužnih objekata. 
 
Odmorište Lužani  locirano je u km 191+759 AC A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, a izgrađen je i u funkciji 
samo južni  plato odmorišta (jednostrano odmorište) Tip B.  
Zatečena funkcionalna shema korištenja sadržaja odmorišta nije zadovoljavajuća - koncept 
uređenja/funkcioniranja ovog platoa je nastao kao rezultat prilagodne zatečenom stanju u momentu 
uključivanja uslužnih objekata u sustav autoceste.  
 
U sklopu odmorišta u funkciji su prometne površine te  benzinska postaja Korisnika Lukoil Croatia d.o.o./ 
Norma d.o.o. . Motel s restoranom nije u funkciji od početka 2019. godine.  
 
S korisnikom benzinske postaje je sklopljena izvansudska nagodba kojom je utvrđen rok za primopredaju 
posjeda. Nagodbom je također definirana obveza da Hrvatske autoceste d.o.o. poduzimaju radove 
izvanrednog održavanja nužnog za građevinsku i funkcionalnu održivost pratećeg uslužnog objekata 
benzinske postaje s trgovinom i ugostiteljskim objektom u periodu do predaje istog u posjed Hrvatskim 
autocestama. 
 
Osnovom zaprimljene obavijesti NORMA d.o.o. o stanju prometnih površina na lokaciji BP Lužani izvršen je 
terenski obilazak te je utvrđena potreba sanacije kolnika i pukotina na površini cca 900 m²  
(fotodokumentacija  i situacija iz BCPa u prilogu). 
 
Za traženu sanaciju je potrebno izraditi odgovarajuća tehnička rješenja (nivo izvedbenog projekta) i 
temeljem njih natječajnu dokumentaciju, sa pripadajućim troškovnicima i procjenama troškova. 
Izradi projektne dokumentacije može se pristupiti po prihvaćanju tehničkog rješenje/izvedbenog projekta 
od strane Naručitelja. 
Suglasnost Naručitelja potrebno je ishoditi i na dokumentaciju za nabavu. 
 

 

2. Predmet projektnog zadatka 
 

Potrebno je obaviti terensku prospekciju izvedenog betonskog kolnika odmorišta Lužani te izraditi 
tehničko rješenje sanacije sukladno ovom projektnom zadatku. 
 

 
Terenska prospekcija  
 
Nakon dostave narudžbenice i svih potrebnih podloga (od strane odgovorne osobe Naručitelja za praćenje 
usluge) Izvršitelju, što se smatra datumom uvođenja u posao, Izvršitelj usluge dužan je u roku od tjedan 
dana obaviti pregled navedene lokacije. 
Odgoda terenske prospekcije može uslijediti samo u slučaju da je autocesta zatvorena zbog više sile, 
odnosno događaja koji su izvan kontrole ugovorne strane. 
 
 



 

 

 

 

Terenska prospekcija lokacija uključuje: 
 
a. Pripremne radnje u smislu pregleda dostupne prethodne projektne i foto dokumentacije za navedene 
lokacije (dobivene od strane Naručitelja). 
 
b. Vizualni pregled lokacije i oštećenog betonskog kolnika koji uključuje pregled, te izradu 
fotodokumentacije uočenih oštećenja. 
 
c. Izradu izvješća u kojem će se, temeljem analize svih prethodno obavljenih radnji, procijeniti utjecaj 
uočenih oštećenja na sigurnost odvijanja prometa i razinu zaštite okoliša, te načelno predložiti adekvatne 
mjere sanacije.   
 
Izvješće o obavljenoj terenskoj prospekciji oštećenog betonskog kolnika potrebno je dostaviti Naručitelju 
najkasnije u roku od tjedan dana nakon obavljenog terenskog pregleda. 
 
 
Tehnička rješenja sanacije betonskog kolnika na odmorištu (nivo izvedbenog projekta)  
Osnovna podloga za izradu tehničkih rješenja sanacije betonskog kolnika trebaju biti: 
 - situacije PUO-va iz baze cestovnih podataka (BCP), 
 - postojeća fotodokumentacija 
 - eventualno potrebna sva postojeća projektna dokumentacija za predmetnu dionicu autoceste 
    (osigurava Naručitelj) 
 - Izvješće o obavljenoj terenskoj prospekciji oštećenog betonskog kolnika (izrađeno od strane Izvršitelja) 
 
 
Projektni zadatak obuhvaća: 

1. Izradu tehničkih rješenja (nivo izvedbenog projekta) sanacije  
Projektom je potrebno definirati opseg i vrstu potrebnih radova na sanaciji betonskog kolnika i 
rubnjaka u zoni benzinske postaje. U izradi tehničkog rješenja treba sagledati zbog racionalizacije 
minimalno potrebne radove sanacije betonskog kolnika   
Tehnička rješenja trebaju, uz opće priloge, sadržavati : 
- tehnički opis 
- troškovnik (razdvojen u poglavlja) 
- grafičke priloge 

        -   situacije rješenja, 
 -   potrebne presjeke betonskog kolnika 

  - sve potrebne detaljne nacrte i specifikacije (uzdužne i poprečne razdjelnicama, moždanici i 
sidra i sl. prema općim tehničkim uvjetima za betonski kolnik (OTU 7.02.) 

  - procjenu troška (projektantska procjena (ovjereni troškovnik sa cijenama) predaje se 
zasebno, neuvezana u projekt 

 
 
 
2. Izradu natječajne dokumentacije  

 
 
Uvid u prethodno izrađenu projektnu dokumentaciju Izvršitelj može izvršiti na adresi Naručitelja: Hrvatske 
autoceste d.o.o. Zagreb, Širolina 4, soba 217, svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 h uz prethodnu najavu 
na telefon +385 1 6009716 ili +385 1 4694658. 
 
Pri izradi tehničke dokumentacije prema ovom projektnom zadatku treba respektirati sve prostorne 
elemente i prethodnu projektnu dokumentaciju za predmetne građevine. 
  



 

 

 

 

Svu potrebnu projektnu dokumentaciju treba izraditi u skladu sa svim važećim zakonima, pravilnicima, 
propisima i normativima za predmetno područje projektiranja. 
 
Ukoliko se tijekom projektiranja ukažu kvalitetnija, racionalnija ili rješenja koja odstupaju od ovog 
projektnog zadatka, Izvršitelj je u tom slučaju obavezan obavijestiti Naručitelja, te zajedno s njim donijeti 
odluku o prihvaćanju takvih rješenja. 
 
 
 
 
 
Zagreb, veljača 2020.    
 
 

  ŠEF ODJELA 
 
 

             Vlatka Krivak Obadić dipl.ing.arh.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

DODATAK A-2  ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE  DOKUMENTACIJE 
 
Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije:  2  mjeseca. 
 
 
 
DODATAK A-3  ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE 
 
Projektnu dokumentaciju isporučiti na slijedeću adresu: 
 
Hrvatske autoceste d.o.o. 
Sektor za investicije i EU fondove 
Širolina 4, 10000 Zagreb 
 
 
 
DODATAK A-4  FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE ODOBRENJU 

NARUČITELJA PRIJE POČETKA RADA NA SLIJEDEĆIM FAZAMA 
 
Izradi tehničkog rješenja moguće je pristupiti po ishođenju suglasnosti od Naručitelja na Izvješće o 
obavljenoj terenskoj prospekciji. 
  
Potrebno je ishoditi suglasnost na prijedlog tehničkog rješenja/izvedbenog projekta i natječajne 
dokumentacije. 
 
U rokove izrade izvedbenog projekta i dokumentacije za nadmetanje uključeno je i ishođenje suglasnosti 
od strane Naručitelja. 
 
 
 
DODATAK B -  FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE  PREDMET UGOVORA 
 
DODATAK B-1 SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA  
   
Sadržaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o vrsti i sadržaju 
projekata za javne ceste (NN 53/2002, 20/17). 
 
 
 
DODATAK B-2 FORMAT NACRTA I SASTAVNICE, TRAŽENA MJERILA,     
  FORMAT TEKSTUALNIH I TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE 
     
Format nacrta i sastavnice, tražena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije 
potrebno je izraziti u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002, 20/17). 
 
 
 
DODATAK B-3  BROJ KOPIJA I NAČIN UVEZA 
 
Tehničko rješenje potrebno je isporučiti Naručitelju u šest (6) primjeraka, te dva (2) primjerka sveukupne 
dokumentacije na elektronskom mediju, u formi traženoj od strane Naručitelja.  
 
 

Dokumentacija za nadmetanje se izrađuje za potrebe provođenja nadmetanja za izvođenje radova, a 
sastoji se od tehničkog opisa, pregledne situacije, troškovnika te potrebnih detalja.  



 

 

 

 

Troškovnici sadrže opise pojedinih stavki s popisom radova prema vrstama i grupama radova, a trebaju biti 
izrađeni u skladu s Općim tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova te grupirani prema zahtjevu 
naručitelja. Troškovnike je potrebno izraditi u Microsoft Excel formatu sa unesenim formulama te 
zaštićenim stranicama uz dozvoljen upis samo u ćelije jediničnih cijena, a sve u skladu sa „tipskim 
troškovnikom Hrvatskih autocesta“  te predati u formi elektronskog zapisa. 

 

Natječajnu dokumentaciju potrebno je izraditi i isporučiti u digitalnom obliku u formi traženoj od strane 
Naručitelja – dva (2) primjerka , te dodatno dva (2) primjerka u papirnatom obliku. 
 
 

Sve projekte potrebno je uvezati u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 
53/2002). 
 
 
 
DODATAK B-4  FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA 
 
Traženi formati digitalnih datoteka: 
 
- nacrti  .dwg format (Autocad) 
- tekstualni dio  .doc format (Microsoft Word) 
- tablice  .xls format (Microsoft Excel) 
 
 
 
DODATAK C - OSOBLJE  
 
DODATAK C-1  FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA OSOBLJA KOJE ĆE    
   RADITI NA IZVRŠENJU UGOVORA    
 
U prilogu grafički prikaz za popis osoblja. 
 
 
 
DODATAK D - TROŠKOVNIK 
 
U prilogu se nalazi troškovnik. 
 


