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AUTOCESTE Al

Ponuditelj je duZzan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom, te izvrsiti pregled lokacije izvedbe radova,
kako bi ponuda ukljucivala sve troSkove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacije je voditelj TIO
Bosiljevo, Domagoj Loncar, mob.: 099 6515 338.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasno¢a u opisu
odredene stavke, ponuditelj je duzan pisanim putem kontaktirati Narucitelja radi objasnjenja. Naknadne
korekcije neée se priznavati.

Izvodac je duzan pridrzavati se svih vazecih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no
prema vazecim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati vazeée tehnicke
propise i gradevinske i ostale primjenjive norme.

Izvodac je duZan, deset dana prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu, zatraziti Suglasnost za izvodenje
radova HAC-a registracijom na web portalu HAC-a i podnoSenjem zahtjeva za izdavanje Suglasnosti
(https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti), a za sve eventualne nejasnoce ili

pitanja kontaktirati na e-mail: suglasnost@hac.hr.

Prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvodaca duzna je tri dana ranije o istom
obavijestiti odgovornu osobu Narucditelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

lzvodaé je duzan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvrSenja usluge javiti se odgovornoj osobi
Narucitelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvrSava, te se pridrZavati uvjeta danih u Suglasnosti za
izvodenje radova.

Od trenutka preuzimanja radiliSta pa do primopredaje radova, izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje
se nalaze unutar radilista.

lzvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova, postojecih gradevina i opreme od
ostecenja. Sva osStecenja nastala na veé izvedenim radovima, postoje¢im gradevinama i opremi lzvodac je
duZan otkloniti o vlastitom trosku.

Radovi se izvode prema troskovniku, a u svim slucajevima koli¢inske ili bilo koje druge potrebne izmjene (na
$to je lzvodac duzan upozoriti predstavnika Narucitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog troska),
odluku o tome u pisanom obliku donosit ¢e sporazumno nadzorni inZenjer (kao predstavnik Narucitelja) i
predstavnik Izvodaca. Sve izmjene za koje se ne moze dokazati da su uslijedile po opisanom postupku,
nece se uvaziti.

lzvodacC je duzan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati
atestima dostavljenim Narucitelju.

Jedini¢ne cijene iskazane u troskovniku odnose se na jedini¢nu mjeru izvrSenog rada, nepromjenjive su i
obuhvacaju sav potreban rad, prijevoze i prijenose, opremu i sredstva, materijal, energente i el. energiju,
reZiju gradiliSta i uprave poduzeda, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeca. Sav potrosni, montazni,
sitni i ostali materijal potreban za radove, radne skele, platforme, dizalice, privremene ograde i druge
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privremene zastitne sustave, te provedba mjera zastite na radu u skladu s vaze¢im propisima ukljuceni su u
jedini¢ne cijene radova i ne obracunavaju se zasebno.

Stavke troskovnika obuhvacaju definitivho dovrsene radove, ispitane po kvaliteti i kolicini, te preuzete po
nadzornoj sluzbi Narucitelja (predstavnika Naruditelja). Sav rad, materijal i sredstva vezana za organizaciju
gradevinske proizvodnje ukljuceni su u jedini¢ne cijene radova. Konacna vrijednost radova ne smije biti
veca od ukupnog iznosa ugovora/narudzbenice.

U jedini¢nu cijenu svake stavke ukljuciti sve potrebno do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke i
radova prema troskovniku u cjelini, ako opisom stavke nije drugacije odredeno, a obvezno:

— sve mjere osiguranja prolaznika, prometa, radnika i okolnih gradevina za vrijeme trajanja radova, te
provedbu mjera zastite na radu sukladno zakonu i vaze¢im propisima;

— sva potrebna premjestanja postojecih instalacija i dovodenje istih u prvobitno stanje po zavrSetku
radova;

— sve transporte materijala preostalog od rusenja, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradiliSnoj
deponiji, utovar i odvoz na dopusteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem
otpada, odnosno sortiranje i deponiranje na lokaciji Narucitelja;

— sve nabave, transporte do gradilista, horizontalne i vertikalne transporte na gradilistu;

— sav potreban rad, osnovni i pomoc¢ni materijal i pomoéne radnje, razne pripomodi - instalaterimaii sl.;

— svaispitivanja i pribavljanje atestne dokumentacije;

— sva CiS¢enja u tijeku i detaljno ciS¢enje nakon zavrSetka radova (lzvodac radova predaje posve
uredenu lokaciju radilista i okolinu predstavniku Narucitelja),

te sve ostalo do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troSkovnika u cjelini - ako

opisom stavke nije drugacije odredeno.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za gradevinu u skladu sa
Zakonom o obveznim odnosima.

1ZJAVA

kojom prihvacamo ponudene Opce i tehnicke uvjete izvodenja radova

U , 2022. godine

Ponuditel;j:

(pecat i potpis ovlastene osobe)
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