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1 | UVOD

Europska banka za obnovu i razvoj ("EBRD" ili "Banka") nedavno je odobrila financiranje zajma 
uz drzavno jamstvo u iznosu od 77,0 milijuna eura drustvu Hrvatske autoceste d.o.o. („Hrvatske 
autoceste s ogranicenom odgovomoscu“ tj. „HAC“ ili „Drustvo“).

E1AC je drustvo s ogranicenom odgovomoscu u drzavnom vlasnistvu zaduzeno za izgradnju, 
odrzavanje i naplatu cestarine na autocestama u Hrvatskoj, osnovano 2001.

Buduci da Projekt podrazumijeva izgradnju 22.5 km duge dionice autoceste izmedu granice s 
Madarskom i mosta Halasica na autocesti A5, podijeljen u dvije poddionice (“Projekt”), EBRD ga 
je svrstao u Kategoriju A.

Postupak procjene utjecaja na okolis za dionicu Projekta prvotno je izvrsen 2003. i 2004. godine 
u sklopu procjene utjecaja na okolis projekta autoceste A5: Madarska granica - Beli Manastir - 
Osijek - Svilaj (koridor Vc).

Azurirana studija utjecaja na okolis (SUO tj. EIS) izradena je u listopadu 2016. godine za dionicu 
autoceste A5 “Madarska granica - Beli Manastir - Osij ek” kako bi uvazila cinj enicu da j e Hrvatska 
postala drzava clanica EU-a i uskladila razlike izmedu nacionalnog i EU zakonodavstva. Studija 
iz 2016. godine uvelike se temelji na studiji iz 2003. godine, ali ukljucuje i procjenu klimatskih 
promjena i prekogranicne utjecaje.

Screening utjecaja na okolis i drustvenu zajednicu (ESDD) izvrseno je 2019. godine od strane 
neovisnih konzultanata i obuhvatilo je sljedece zadatke: (i) pregled paketa dokumentacije za 
objavljivanje vezano za utjecaj na okolis i drustvenu zajednicu (ESIA) u odnosu na EBRD-ove 
zahtjeve u pogledu ESIA-e; (ii) priprema Dodatnog informativnog paketa Zajmodavatelja kako bi 
se pokrile sve praznine; (iii) izrada ostalih relevantnih dokumenata u sklopu Paketa dokumentacije 
za objavljivanje vezano za utjecaj na okolis i drustvenu zajednicu; (iv) priprema ekoloskog i 
socijalnog plana djelovanja u kojem ce biti navedene radnje potrebne za uskladivanje projekta sa 
zahtjevima Zajmodavatelja. Ti su dokumenti javno objavljeni i dostupni su na 
https://www.ebrd.com/work-with-us/proiects/esia/corridor-vc-motorwav-completion.html.

Trasa ne prelazi preko zasticenih podrucja ili podrucja bioloske raznovrsnosti, medutim moguci 
utjecaji na biolosku raznolikost mogu se povezati s velikim kolicinama pijeska koji ce se iz rijeke 
Drave dobavljati za izgradnju nasipa. U vrijeme snimanja utjecaja na okolis i drustvenu zajednicu 
lokacije pozajmista materijala za projekt nisu poznate, buduci da to obicno utvrduju izvodaci na 
projektu u dogovoru s predlagateljem projekta.

Uskoro se ocekuje pocetak izgradnje poddionice Beli Manastir - most Halasica (stacionaza 
5+000.00 do km 22+480.00, duljine 17.5 km). Ovapoddionicapocinje sa cvoristem Beli Manastir, 
krizanjem s drzavnom cestom D517 prema Belom Manastiru i pruza se dalje prema jugu prolazeci 
zapadno od Belog Manastira, prema Jagodnjaku, kojeg zaobilazi na istoku, u blizini Novog 
Ceminca. Prelazi preko rijeke Drave i premoscuje ju mostom Halasica preko nasipa na baranjskoj 
strani lijeva poplavna zona.
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Jedan od zahtjeva Banke je da se osiguraju odgovarajuce procjene bioraznolikosti u skladu 
nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a i zahtjevom izvrsenja 6 (PR 6) vezano za 
potencijalna pozajmista prije pocetka radova.

HAC sada namjerava angazirati savjetnika („konzultanta“) kako bi izvrsio „Zadatak“ za 
provodenje dodatne procjene bioloske raznolikosti prema ESIA-i (studiji procjene utjecaja na 
okolis) kako bi se bolje razumjeli moguci rizici i utjecaji povezane s pozajmistima materijala za 
Projekt u skladu sa Zahtjevom izvrsenja 6 (PR 6): Ocuvanje bioloske raznolikosti i odrzivo 
upravljanje zivim prirodnim resursima.

Preliminami pregled potencijalnih pozajmista za poddionicu Beli Manastir - most Halasica 
(stacionaza 5+000.00 do km 22+480.00, L=17.5 km) sa kojih ce materijal osigurati/kupiti 
Hrvatske autoceste od Hrvatskih voda se odnosi nacelno na 2 lokacije - rijeka Drava i rijeka Dunav 
koje su oznacene zutom bojom na karti (pozicije 1-5).
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1.1 I PRIMJENJIVI ZAHTJEVI

Zadatak treba izvrsiti u skladu sa:

• Primjenjivim domacim, nacionalnim i EU zahtjevima, ukljucujuci i one koji se odnose na 
procjenu utjecaja na okolis i drustvenu zajednicu;
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• EBRD-ovom okolisnom i socijalnom politikom (2014.), zahtjevom izvrsenja 6 (PR 6) i 
relevantnim zahtjevima Europske unije (EU), ukljucujuci izmedu ostaloga Direktive EU- 
a o procjeni utjecaja na okolis, stanista i ptice i Direktivu o vodama; i

• Relevantne medunarodne konvencije i protokoli koji se odnose na okolisna i socijalna 
pitanja, kako su pretoceni u nacionalno zakonodavstvo (npr. Bemska konvencija, 
Ramsarska konvencija).

2 | Ciljevi Zadatka

Cilj Zadatka je dovrsiti dodatnu procjenu bioraznolikosti kako bi se pomoglo Banci i HAC-u 
osiguravajuci da je Projekt strukturiran u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima i zakonima 
EU-a, EBRD-ovim PR 6 i dobrim medunarodnim praksama ocuvanja i upravljanja bioloskom 
raznolikoscu1.

Zadatak ce ukljucivati uredski pregled postojecih podataka o bioloskoj raznolikosti za pozajmista 
materijala. Ocekuje se da ce se dodatni podaci prikupiti daljnjim pregledom literature i dodatnom 
procjenom bioloske raznolikosti projektnog podrucja gdje bi mogao postojati potencijalni utjecaj 
na stanista i / ili vrste od znacaja za ocuvanje (npr. kriticna stanista / prioritetne znacajke bioloske 
raznolikosti). Ishod Zadatka bit ce skup predlozenih mjera kako bi se na Projektu izbjegli, umanjili 
i/ili ublazili potencijalno znacajni stetni utjecaji na biolosku raznolikost.

Dodatna procjena bioloske raznolikosti bit ce razmjema i proporcionalna potencijalnim rizicima 
bioloske raznolikosti, aspektima i utjecajima Projekta te ce na integrirani nacin obuhvatiti sve 
relevantne izravne i neizravne utjecaje Projekta i relevantne faze projektnog ciklusa (npr. Faza 
prije radova, izgradnja, eksploatacija, povlacenje, zatvaranje i ponovno uspostavljanje).

3 | Opseg Rada

Konzultant ce izvrsiti sljedece aktivnosti u skladu sa zahtjevima Okolisne i socijalne politike 
Banke - ESP (2014.):

• Pregled dokumentacije o ESIA-i, podrzavajuci osnovne podatke i bilo koje drugo 
relevantno izvjesce / skupove podataka da bi se procijenila adekvatnost tih podataka i 
potvrdili moguci utjecaji na projektu vezani uz pozajmista materijala i rizike za biolosku 
raznolikost;

• Na temelju postojecih informacija, dovrsiti snimanje znacajki kriticnih stanista / prioriteta 
bioraznolikosti kako bi se pomoglo utvrditi da li (i) na stanista i na vrste s vaznoscu 
ocuvanja mogu utjecati pozajmista materijala na Projektu i (ii) da li su potrebna dodatna 
istrazivanja. Konzultant bi takoder trebao utvrditi postoje li drugi znacajni raskoraci u 
okviru postojecih procjena ucinka bioloske raznolikosti za pozajmista materijala koje je 
potrebno rijesiti.

1 http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policv/implementation.html%20
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• Razviti dodatni program istrazivanja bioloske raznolikosti koji ce se baviti problemima 
utvrdenim screeningom.

• Dovrsiti dodatnu procjenu bioloske raznolikosti za potencijalna pozajmista materijala u 
skladu s Dobrom medunarodnom praksom kako bi se potvrdilo postoje li potencijalna 
stanista i / ili vrste s vaznoscu ocuvanja koje bi se mogle smatrati znacajkama kriticnih 
stanista i / ili prioritetne bioloske raznolikosti;

• Utvrditi potencijalne mjere ublazavanja koje ce nadopunjavati mjere vec ukljucene u ESIA 
i razviti plan upravljanja bioloskom raznolikoscu (BMP) koji se moze ukljuciti u Plan 
upravljanja okolisem i drustvenom zajednicom (ESMP) Projekta s ciljem minimiziranja 
utjecaja na okolis tijekom izgradnje i upravljanja. Ako se utvrde znacajke kriticnih stanista 
i / ili prioritetne bioloske raznolikosti kao rezultat dodatne procjene bioloske raznolikosti, 
Konzultant ce utvrditi potencijalne mjere koje narucitelj treba dalje istraziti kako bi se 
osiguralo da nema neto gubitaka, te da po mogucnosti ima neto dobitaka za ove znacajke.

• Dovrsiti svu dokumentaciju prema primjedbama EBRD-a i Narucitelj a.

3.11 ZADATAK1: Pregled raspolozivih podataka

Konzultant za biolosku raznolikost ce:

• Pregledati odgovarajuca poglavlja o bioloskoj raznolikosti u ESIA-u, povezane studije i / 
ili druge relevantne internetske skupove podataka (poput nacionalnih procjena utjecaja na 
okolis pripremljenih za potencijalna pozajmista materijala - koje treba dostaviti HAC).

• Dovrsiti screening prioritetnih znacajki bioloske raznolikosti / kriticnih stanista prema 
kriterijima navedenim u stavcima 12. i 14. PR6.

• Utvrditi mogucnost za utjecaj pozajmista materijala na projektu na znacajke prioritetne 
bioloske raznolikosti / kriticna stanista, kao i sve potencijalne neuskladenosti u osnovnim 
informacijama koje ce mozda trebati dopuniti dodatnim istrazivanjima.

• Izraditi dopunski program istrazivanja bioloske raznolikosti koji ce rijesiti ove 
neuskladenosti.

• Rezultati gore navedenih dokumenata koje treba dostaviti (deliverables) biti ce ukljuceni 
u kratko izvjesce (Analiza neuskladenosti i istrazivanje bioloske raznolikosti) i odobreni 
od EBRD-a i HAC-a prije nego sto se nastavi sa zadatkom 2. Ako je primjenjivo, ovo 
izvjesce treba sadrzavati i sve korekcije proracuna za zadatak.

3.2 | Zadatak 2: Istrazivanja bioloske raznolikosti

Ako je potrebno, Konzultant za biolosku raznolikost provest ce procjenu bioloske raznolikosti, 
odobrenu u zadatku 1, kako bi dopunio postojece osnovne studije i potvrdio postoje li potencijalna 
stanista i / ili vrste koje bi se mogle smatrati „kriticnim stanistem“ i / ili „prioritetnim znacajkama 
bioloske raznolikosti".
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Program istrazivanja jasno ce uvaziti sezonska ogranicenja obzirom na vremenski okvir za to 
dodjeljivanje i provesti ce se u skladu s dobrim medunarodnim praksama2.

3.2.1 | Kriteriji za utvrdivanje kljucnih znacajki bioloske raznolikosti
Sljedeci kriteriji predlazu se za utvrdivanje kljucnih znacajki bioloske raznolikosti (stanista i vrste) 
kojima treba dati prioritet u istrazivanju i procjeni bioloske raznolikosti. Konzultant ce pregledati 
i potvrditi kriterije koje predlaze za dodatnu procjenu bioloske raznolikosti:

Stanista:

• Ukljuceno u EU Direktivu o stanistima - Dodatak 1 Prioritetna stanista

• Osnovna i odgovarajuca stanista za vrste koje ispunjavaju nize navedene kriterije:

Vrste:

• Navedene u EU Direktivi o pticama (Dodaci 1, 2.1 i 2.2);

• Ptice od vaznosti za ocuvanje (Crveni/narancasti popis i koji se ne zasniva na IUCN 
kriterijima);

• Konvencija o migratomim vrstama ako postoje bilo koje relevantne vrste (Prilozi 1 i 2, 
AEWA, ASCOBANS, EUROBATS);

• Ukljucene u IUCN-ov Globalni crveni popis s ranjivim ili vise kao i one za koje nema 
dovolj no podataka;

• Ukljucene u Direktivu o stanistima EU-a (Dodaci 2, 4. i 5.), uz napomenu da bilo koja 
prioritetna vrsta (prioritetna vrsta znaci vrsta za cije ocuvanje Zajednica ima posebnu 
odgovomost s obzirom na udio njihova prirodnog raspona koji spada na navedeno podrucje 
u clanku 2. ove su prioritetne vrste oznacene zvjezdicom (*) u Dodatku II);

Nacionalno rijetke ili izumiruce vrste (kao i one s IUCN statusom tj. Statusom 
Medunarodnog saveza za ocuvanje prirode);

• Nacionalne ili regionalne endemske vrste.

3.3 | ZADATAK3: Izvjestavanje

Konzultant ce izraditi sljedece izvjestaje:

3.3.1 | Analiza nedostataka i dodatna procjena bioloske raznolikosti

Po zavrsetku Zadatka 1, Konzultant ce pripremiti kratko izvjesce koje sazima kljucne nalaze 
pregleda podataka i analize nedostataka u odnosu na PR6. Izvjesce ce nadalje predloziti program 
istrazivanja za rjesavanje bilo kakvih znacajnih pitanja. Program istrazivanja ukljucivat ce 
dovoljno detalja o (i) ciljevima istrazivanja, (ii) predlozenom podrucju istrazivanja, (iii) ciljnim 
vrstama / stanistima, (iv) metodologijama istrazivanja, (v) projektnom timu i (vi) vremenskoj liniji 
za dovrsavanje istrazivanja i bioloske raznolikosti.

2 http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policv/implementation.html%20
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3.3.2 | Izvjesce o procjeni bioloske raznolikosti

Rezultati dodatne procjene bioloske raznolikosti sazet ce se u Izvjescu o procjeni bioloske 
raznolikosti i ukljuciti, gdje je to primjereno, azuriranja popisa postojecih vrsta, mape stanista i 
predvidene rizike i utjecaje na biolosku raznolikost vezane uz projekt. Izvjesce o procjeni bioloske 
raznolikosti takoder bi trebao ukljucivati mjere ublazavanja koje nadopunjuju one prethodno 
utvrdene u ESIA-i i / ili drugu popratnu dokumentaciju kako bi se umanjili utjecaji na osjetljivu 
biolosku raznolikost.

Ako se utvrde znacajke kriticnih stanista i / ili prioritetne bioloske raznolikosti, Konzultant ce 
takoder utvrditi potencijalne mjere (ukljucujuci i ofset opcije) koje ce narucitelj dalje istraziti kako 
bi osigurao da zbog tih znacajki nema neto gubitaka, nego po mogucnosti neto dobitaka.

3.3.3 | Plan upravljanja bioloskom raznolikoscu

Konzultant priprema nacrt BMP-a u skladu s PR6. Ovaj dokument moze biti dodatak Izvjescu o 
procjeni bioloske raznolikosti. Opseg i razina detalja BMP-a bit ce prilagodena potrebama Projekta 
i ciljevima EBRD-ovog PR6. Obrazac sadrzaja nalazi se u Dodatku 1.

4 | Pripreme za Provedbu

Konzultant ce izvijestiti voditelje operativnih poslova Banke (OL) o svim aspektima Zadatka 
(OL), Vedranu Panjkovic i Elenu Kiselevu te predstavnika Odjela Banke za okolis i odrzivost, 
Ines Fejzic, sa sjedistem EBRD-a u Londonu; i suradivati s Naruciteljem.

Narucitelj ce osigurati Konzultantu pristup ka ili kopije svih relevantnih informacija (svima ili 
vecini nahrvatskom jeziku). Konzultant ce detaljno pregledati te podatke, bilo na domacem jeziku, 
prevedenom ili dogovaranjem s Naruciteljem prijevoda informacija na engleski jezik. Konzultant 
snosi troskove svih potrebnih prijevoda.

Stalni ured EBRD-a u Zagrebu bit ce kontaktna tocka za logisticka pitanja:

Miramarska 23 
5. kat
10000 Zagreb 
Hrvatska
Tel: +385 1 6000 310 
Fax:+385 1 6197 218

5 | Dokumenti koje treba dostaviti

Konzultant ce Banci i Narucitelju dostaviti sljedece dokumente na engleskom jeziku:

• Izvjesce o rezultatima analize nedostataka i dodatnoj procjeni bioloske raznolikosti - Treba 
dostaviti u roku od 3 tjedna od dodjele ugovora;

• Nacrt izvjesca o procjeni bioloske raznolikosti - ukljucujuci potporu BMP-u i kartiranje 
stanista - Treba dostaviti u roku od 7 tjedana od dodjele ugovora (npr. nakon inicijalne 
studije);
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Konacno izvjesce o procjeni bioloske raznolikosti - ukljucujuci operativni plan BMP-a i 
kartiranje stanista - Treba dostaviti u roku od 3 tjedna od primitka primjedbi od EBRD-a i 
Narucitelja

Svi dokumenti ce se pripremiti na engleskom jeziku i isporuciti u Word-u i PDF-u.

6 | PONUDE I KLJUCNI EKSPERTI

Ponude moraju sadrzavati sljedece:

• Iskustvo Konzultanta u sektoru i na geografskom podrucju Projekta (najvise 3 stranice)

• Iskustvo konzultanta u pripremi Procjene bioloske raznolikosti prema standardima EBRD-a / 
Medunarodnih fmancijskih institucija (maksimalno 2 stranice).

• Metodologiju i pristup Zadatku (najvise 5 stranica).

• Zivotopise kljucnih strucnjaka za Zadatak, ukljucujuci voditelja projekata i vodece strucnjake

• Financijska ponuda kojom se utvrduju dnevne stope naknada strucnjaka i ukupni dani za 
Zadatak, kao i sve dnevnice i naknade. Prilozeni obrazac (u Dodatku 2) mora se koristiti

Ocekuje se da ce posao zahtijevati partnerstvo lokalnih / medunarodnih strucnjaka kako bi 
izvrsili Zadatak.

7 | Financijska ponuda

Ponude ce se davati u kunama u obrascu iz Dodatka 2.
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Dodatak 1
PLAN UPRAVLJANJA BIOLOSKOM RAZNOLIKOSCU - OBRAZAC SADRZAJA

1 UVOD

1.1 Svrha

1.2 Primjena

1.3 Pocetak

1.4 Nadleznost i upravljanje

2 OPSEG

2.1 Opseg plana upravlj anj a

2.2 Preklapanja s ostalim planovima upravljanja

3 ULOGE I ODGOVORNOSTI

3.1 Kljucne uloge i odgovornosti za provedbu plana upravljanja

3.2 Kljucna sucelja

4 PROJEKTNISTANDARDI

4.1 Primj enj ivi nacionalni standardi

4.2 Primj enj ivi medunarodni standardi i smjemice

4.3 Primjenjivi korporativni standardi, politike i postupci

4.4 S azetak primj enj ivih proj ektnih standarda

5 MJERE UBLAZAVANJA I KONTROLE UPRAVLJANJA

5.1 S azetak

6 PROGRAM PROVEDBE

6.1 Pregled i revizij a plana upravlj anj a

7 MONITORING

7.1 Pregled zahtj eva za pracenj em (monitoringom)

7.2 Zahtjevi za monitoring u okviru Nacionalne procjene utjecaja na okolis (ElA) / 
suglasnosti

7.3 Kljucne aktivnosti monitoringa

7.4 Kljucni pokazatelji uspjesnosti
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8 OBUKA

8.1 Pregled

8.2 Pocetna obuka

8.3 Obuka zaposao

8.4 Ostali zahtjevi za obuku

9 REVIZIJA IIZ V JEST A V AN JE

9.1 Revizija

9.2 Vanj ska revizij a

9.3 Vodenje evidencije

10 KONTROLA DOKUMENATA
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Dodatak 2
Rasclanjenje Troskova (bez pdv-a)

DIREKTNI TROSKOVI

1. Naknade:
Ime eksperata Radna mjesta Razdoblje

rada
Na

terenu U uredu Ukupno
razdoblje

Cijena
eksperta Ukupno

Ukupno naknade

2. Naknada za dnevnicu:

Mjesto Broj Cijena
razdoblja Po danu Ukupno

Ukupno po danu

NADOKNADIVI TROSKOVI
(mogu ukljucivati indirektne poreze, kao sto je PDV koje Konzultant inace ne moze povratiti) 

3. Zracno putovanje: (ekonomski razred ili slicno)

Ruta Cijena
leta br. letova Ukupno

Ukupno zracna putovanja

4. Lokalna putovanja: (Putovanje od kuce do zracne luke i povratak i razumna putovanja u inozemstvo)

putovanje trosak Br.
putovanja Ukupno

Ukupno lokalna putovanja
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5. Razno
Stavka Opis broj Ukupno

Vize

Tumacenje i prevodenje

Izvjestaji

Komunikacija

Nabava opreme

Smjestaj za strucnjake angazirane na dulje 
vrijeme (koji nisu navedeni pod dnevnicama)

Ostali raznovrsni troskovi (treba navesti)

Ukupno razno

6. Nepredvideni troskovi: (primjena samo nakon prethodnog pismenog odobrenja od 
strane Banke))
Stavka Iznos

Ukupno nepredvideni troskovi

Ukupno financijska ponuda
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