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1. TEHNIEKI OPIS

Opdi dio
Dgna 14.10.2021. izvr$en je pregled objekta trafostanice Draga u sklopu TJO Cavle u
svrhu ustanovljavanja oSteéenja i izrade izvedbenog projekta sanacije uzrokovanih
prodorom vlage u unutrasnjost zgrade. Omogucen je pristup u dio pod nadlezno$éu HAC-
a. U dio pod nadlezno$¢u HEP-a nije omoguéen pristup, ali se pretpostavlja da je stanje
identi¢no.

Opis postojeceg stanja

Objekt trafostanice je predgotovljeni montazni objekt od armiranog betona i sastoji se od
dva montaZna dijela, jedan uz drugi sa dilatacijom. Objekt je koncipiran kao prizemni sa
uljnom jamom ispod nivoa tla, u sluaju procurivanja ulja iz rashladnog sustava
transformatora. Vanjski zidovi objekta su sa vanjske strane obloZeni pranim kulirom, a sa
nutarnje strane glet masom i bojom. Otvori ( vrata i ventilacijske reSetke ) su od
eloksiranog aluminija. Krovna plo€a je od armiranog betona sa blagim padom prema
bo€nim stranama i istakama sa okapnicom. Dilatacija je pokrivena pocin€anim limom.
Krov je opremlijen sa gromobranskom / uzemljujuéom trakom polozenom u kriz na
betonskim kockama. Na objektu je sa straznje strane za potrebe klimatizacije prostora u
kojoj je oprema HAC-a ugradena vanjska i unutradnja klima jedinica.

Prema podacima HAC-a ne postoji tehni¢ka dokumentacija objekta.

Vizualno je ustanovljeno ostecenje glet mase i boje podgleda stropa uslijed prodiranja
vlage kroz armirano betonsku stropnu plo€u. Prema rije€ima djelatnika isto se dogada kod
jakih oborina. Obzirom da na armirano betonskoj stropnoj plo&i sa gornje strane ne postoji
hidroizolacija za pretpostaviti je da je beton iste postepeno tijekom godina eksploatacije
izgubio dijelom svojstvo vodoodbojnosti i vodonepropusnosti.

Opis sanacije
Prema izradenom idejnom rjeSenju koje je Investitor prihvatio izraden je ovaj izvedbeni
projekt a kojim je obuhvaceno:
U predmetnoj zgradi potrebno je:
- Sanirati Stetu nastalu prodorom vlage
- ukloniti uzrok ostec¢enja — sanirati ravni krov

Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima ( NN br.
112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20 ) ¢élanak 3., isti radovi se mogu izvoditi bez
gradevinske dozvole i glavnog projekta, jer se radi o radovima redovitog odrzavanja
postojece gradevine.

U Osijeku, studeni 2021.
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Opis predvidenih radova

Prije izvodenja bilo kakvih radova potrebno je staviti gradevinu van napona elektri¢ne
energije a svu opremu unutar gradevine zastiti

a) Radovi na ravhom krovu
1. Demontaza gromobransko / uzemljujuée trake sa krova komplet sa betonskim
kockama

. Demontaza limenog opSava krova

. Ci8c€enje povrsine ravnog krova

. ugradnja sloja geotekstila

. ugradnja viSeslojne sinteti¢ke krovne membrane na bazi PVC-a

. ugradba opSava duz cijelog ruba krova

. ugradba op$ava sljemena krova

. ponovna montaza betonskih kocki i gromobranske trake uz prethodno ljepljenje

sinteticke krovne membrane na bazi PVC-a na donju stranu betonskih kocki

O ~NO O WDN

b) Radovi na procelju
9. Struganje slojeva boje s betonskih povrsina ruba krova
10.  Bojanje betonskih istaka krova bojom za beton uz potrebne predradnje

c) Radovi unutar gradevine
11. Struganje osteéene glet mase i boje sa stropova
12. Gletanje i bojanje poludisperzivnom bijelom bojom stropova

Op¢i tehnic€ki uvjeti za izvodenje radova

Svi navedeni radovi u troSkovniku moraju biti izvedeni u skladu sa pravilima struke,
kvalitetno, u svemu prema opisu stavke, vazeéim zakonima, tehniCkim propisima,
normativima, te prema uputama projektanta, uz suglasnost nadzorog inzenjera i
investitora / narucitelja.

IzvodaC je obavezan pridrzavati se naloga projektanta i nadzornog inZenjera, uz
suglasnost investitora / narucitelja, a koji se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i
sl. i nacin izvedbe pojedinih detalja ukoliko isto ve¢ nije opisano u stavci troSkovnika. Za
sve materijale i opremu prije ugradnje izvoda¢ je duzan traziti suglasnost projektanta,
nadzornog inZenjera i investitora / narucitelja.

U slu€aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan izvoda¢ / ponudal je prije
odredivanja jedinicne cijene za predmetnu stavku duZan uputiti upit investitoru /
narucitelju, koji ¢e upit proslijediti projektantu, te na osnovu dodatnog pojasnjenja

U Osijeku, studeni 2021.
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projektanta istu jednoznacno odrediti. Takoder prije davanja ponude izvoda¢ / ponudac
moZze izvrSiti uvid u mjesto rada i sve specificnosti namjeravanog zahvata.

Jedini¢na cijena svake stavke sadrZi troSkove nabave, troSkove transporta, utovara i
istovara, dopreme na mjesto ugradnje, troSkove strojeva, troSkove djelatnika, reZijske
troSkove, troSkove osiguranja gradiliSta, potrebne radne i zastitne skele, sav potreban
ugradbeni materijal, pomoc¢ni materijal, sve predradnje, rad i zavrSne radnje, te sav
potrebni alat i opremu da se stavka izvrSi u cijelosti, mjesto rada i okolina zastiti i
naknadno ocisti, te dovede u stanje prije poletka radova, a otpadni materijal kao
posljedica radova ukloni i zbrine na odgovaraju¢em odlagalistu.

Svi upotrebljeni i ugradeni materijali i oprema moraju odgovarati prihvaéenim normama u
Republici Hrvatskoj odnosno u Europskoj uniji. Isto se dokazuje izjavama o sukladnosti i
potvrdama o sukladnosti.

Za navedene radove izvodac je duzan napraviti detaljan dinamicki plan ( koji obuhvaca
svaku stavku pojedinacno, poCetak i zavrSetak radova ), koji ¢e odobriti nadzorni inzenjer
i investitor / narucitelj, a koji ¢e biti podloga za svakodnevnu organizaciju rada.

U Osijeku, studeni 2021.

3 Projektant
Zeliqii Magijer, dipl.ing.grad.

U Osijeku, studeni 2021.
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2. GRAFICKIDIO
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Sanacija trafostanice Draga - Op¢i uvjeti

Svi navedeni radovi u troskovniku moraju biti izvedeni u skladu sa pravilima struke, kvalitetno, u
svemu prema opisu stavke, vazec¢im zakonima, tehnickim propisima, normativima, te prema
uputama projektanta, uz suglasnost nadzorog inzenjera i investitora / naruditelja.

Izvodac je obavezan pridrZavati se naloga projektanta i nadzornog inZenjera, uz suglasnost
investitora / narucitelja, a koji se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i sl. i nacin izvedbe
pojedinih detalja ukoliko isto ve¢ nije opisano u stavci troSkovnika. Za sve materijale i opremu
prije ugradnje izvodac je duzan traziti suglasnost projektanta, nadzornog inZenjera i investitora /
narucitelja.

U sludaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan izvoda¢ / ponudac je prije odredivanja
jediniéne cijene za predmetnu stavku duZan uputiti upit investitoru / naruditelju, koji ¢e upit
proslijediti projektantu, te na osnovu dodatnog pojasnjenja projektanta istu jednoznacno
odrediti. Takoder prije davanja ponude izvodac / ponudac je obavezan izvrsiti uvid u mjesto rada
i sve specificnhosti namjeravanog zahvata.

Jedini¢na cijena svake stavke sadrzi troSkove nabave, troSkove transporta, utovara i istovara,
dopreme na mjesto ugradnje, troSkove strojeva, troskove djelatnika, reZijske troskove, troskove
osiguranja gradilista, potrebne radne i zastitne skele, sav potreban ugradbeni materijal, pomo¢ni
materijal, sve predradnje, rad i zavrsne radnje, te sav potrebni alat i opremu da se stavka izvrsi u
cijelosti, mjesto rada i okolina zastiti i naknadno odisti, te dovede u stanje prije pocetka radova, a
otpadni materijal kao posljedica radova ukloni i zbrine na odgovaraju¢em odlagalistu.

Svi upotrebljeni i ugradeni materijali i oprema moraju odgovarati prihvaéenim normama u
Republici Hrvatskoj odnosno u Europskoj uniji. Isto se dokazuje izjavama o sukladnosti i
potvrdama o sukladnosti.

Za navedene radove izvodac je duZan napraviti detaljan dinamicki plan ( koji obuhvaca svaku
stavku pojedinacno, pocetak i zavretak radova ), koji ¢e odobriti nadzorni inZenjer i investitor /
narucitelj, a koji ¢e biti podloga za svakodnevnu organizaciju rada.



Redni broj

Opis radova

Jedinic
a
mjere

Kolicina
radova

Jedinicna
cijena

Ukupna cijena
(kn)

1.1.

TJO CAVLE - SANACIJA TRAFOSTANICE DRAGA

Pripremni radovi ruSenja i demontaze

1.1.1.

Cis¢enje ravnog krova.
Stavka obuhvaéa sav rad i materijal potreban za
uklanjanje svih nedisto¢a sa ravnog krova uz
odmaséivanje povrsine.

v 2 vev 2 v,
Obracun po m“ kompletno ociS¢ene povrsine.

20,50

1.1.2.

Rucna demontaza limenih opsava.

Stavka obuhvadéa sav rad i materijal potreban za
demontaZzu limenog opsSava sljemena i rubova
ravnog krova predvidive razvijene Sirine cca
300mm, ukljuéivo potrebnu radnu skelu za rad
na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i
istovarom otpadnog materijala na deponiju
udaljenu do 25km koju osigurava izvodac.

Obracdun po m’ kompletno uklonjenog opsava.

1,50

1.1.3.

Demontaza gromobrana sa krova gradevine

Stavka obuhvaéa sav rad i materijal na
demontaZzi gromobranske trake (ukupna duljina
trake cca 12,0m) i betonskih kocki (ukupno 16
kocki) s krova zgrade, odlaganje na mjesto koje
osigurava izvodal radi kasnije ponovne
montaZe. DemontaZu izvesti paZljivo kako bi se
mogla ponovno montirati nakon izvedenih
radova sanacije krova.

Obradun po kompletu izvedenih radova na
demontaZzi gromobranske instalacije.

kpl.

1,00




1.1.4.

Stavljanje zgrade van napona

Stavka obuhva¢a sav rad i materijal na
isklju€enju elektri¢ne energije zgrade za vrijeme
izvodenja radova i ukljucenje nakon zavrsetka
radova.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

kpl.

1,00

1.1.5.

Struganje boje i glat mase sa stropova.
Struganje boje i glet mase sa pogleda stropova
unutar gradevine. Stavka obuhvaca sav rad i
materijal na uklanjanju glet mase, sa utovarom,
odvozom i istovarom otpadnog materijala na
deponiju udaljenu do 25km koju osigurava
izvodad, ukljuivo potrebnu radnu skelu.

Obracun po m? uklonjene boje i glet mase.

15,00

1.1.6.

Struganje i brusenje boje sa betonskih
povrsina

Rucéno struganje slojeva boje sa betonskih
povrsina procelja (betonske krovne istake), sa
brusenjem i otprasSivanjem, utovarom, odvozom
i istovarom otpadnog materijala na deponiju
udaljenu do 25km koju osigurava izvodac.
Komplet sa radnom skelom i otpraSivanjem
ostrugane povrsine.

Obradun po m? ostrugane povrsine.

14,00

Pripremni radovi ruSenja i demontaze UKUPNO




1.2.

Izolaterski radovi

1.2.1.

Izolacija ravnog krova

Dobava materijala, doprema te izrada
hidroizolacije ravnog krova iz sinteticke folije na
bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom
mrezicom, UV stabilnom, debljine 1,5mm. Trake
se polaZzu na prethodno poloZeni sloj geotekstila
u sustavu mehanickog ucvricenja i zavarivanja
za opSavne kasirane limove. Mehanicko
pricvrséenje izvodi se nehrdajuéim vijcima s
Sirokom podloZnom plocicom, u skladu s
proracunom proizvodaca hidroizolacije.
Predvidivo 3-5 kom/m?2. Spojevi se obraduju
zavarivanjem vruéim zrakom sa Sirinom vara od
4cm i preklopom traka od 10cm. Obracun
komplet sa 1xgeotekstil 130g/m2, viseslojna
hidroizolacijska krovna membrana na bazi PVC-
a. U cijenu uradunati obradu oko postojece
gromobranske instalacije.

Obracun po m? izolirane povrsine krova

20,50

13.

Izolaterski radovi UKUPNO

Limarski radovi

1.3.1.

Opsav kasiranim limom

Nabava, doprema, izrada i montaZza op3Sava
ravnog krova kasiranim limom. Lim pocincani
debljine 1,8mm jednostrano kasiran PVC
izolacijskom folijom radi zavarivanja PVC krovne
membrane na njega. Pri¢vr§éenje za podlogu
mehanicki odgovarajuc¢im vicima koji se potom
prekrivaju PVC krovhom membranom
zavarivanjem. Komplet sa brtvljenjem spoja zid -
opsav trajnoelasti¢nim temperaturno i UV
stabilnim kitom. OpsSav razvijene Sirine do
40cm.

Obraéun po m? razvijene povrsine opsava

10,00

Limarski radovi UKUPNO




1.4.

Tesarski radovi

1.4.1.

Radna skela

Doprema, montaza, demontaZa i otprema
radne skele po opsegu zgrade za potrebe
radova na procelju gradevine i hidroizolaciji
ravnog krova. Radna skela Sirine do 1m, visine
zadnje radne plohe 3,5 m.

Obradun po m? projekcije skele na procelje od
oslonca do zadnje radne plohe.

90,00

Tesarski radovi UKUPNO

1.5.

Lic¢ilacki radovi

1.5.1.

Bojanje stropova.

Bojanje stropova ( u bijeloj boji RAL 9010)
disperzivnom bojom s dva premaza i potrebnim
predradnjama.

Jedini¢na cijena sadrZi sitne popravke povrsina i
radove prema uputama proizvodaca:

- dvostruko gletanje finom glet masom za
Spricanje, brusenje, kitanje i impregniranje,

- zavr$na obrada disperznom bijelom bojom,
dva premaza.

U cijenu ukljué¢ena i obrada Spaleta oko otvora.
Radna skela uracunata je u jedini¢nu cijenu.
Izvedba prema uputstvu proizvodaca boje.

Obradun po m? obojanih stropova.

15,00

1.5.2.

Bojanje betonskih povrsina.

Bojanje svih vanjskih betonskih povrsina, bojom
za beton u boji istovjetnoj zatecenoj u dva
premaza sa svim potrebnim predradnjama-
dvokratnim gletovanjem. Brusenje i
otprasivanje obracunati posebno.

Obradun po m? obojanih betonskih povrsina.

14,00

Lic¢ilacki radovi UKUPNO




w

1.6.1. |Montaza gromobranske instalacije kpl. 1,00
Stavka obuhvada sav rad i materijal na montazi
prije demontirane gromobranske trake (ukupna
duljina trake cca 12,0m) i betonskih kocki
(ukupno 16 kocki) na krov zgrade. Prije montaze
na betonske kocke s donje strane nalijepiti
sinteticku krovnu membranu na bazi PVC-a.

Obradun po kompletu izvedenih radova na
montaZi gromobranske instalacije.

| |25%PDV-a

Za ponuditelja:




