Hrvatske autoceste d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb, Hrvatska • info@hac.hr • tel.: +385 1 46 94 444 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR
OIB: **57500462912** • MB: **1554964** • IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ. • Član Uprave: Luka Čirko mag.ing.traff.

Ev. broj: 1-501-2026-207

Zagreb, 10.08.2026. godine

Predmet nabave: Isporuka elektro dijelova, opreme i uređaja

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
2. Izmjena dokumentacije o nabavi

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Molimo Vas pojašnjenje i potvrdu slijedećih stavki iz Vašeg upita:

1. S ozirom da je fotografija uređaja neoštra, molimo Vas potvrdu proširenog narudžbenog koda postojećeg uređaja: 5W4C1H-AAILIM0AHD5K0A (Fotografija br 2 iz Vašeg word dokumenta)
2. Molimo Vas pojašnjenje komunikacije displaya HART, Modbus RS485, PROFIBUS DP i EtherNet/IP. Naime uređaj sa gornjim narudžbenim kodom ima izlaz 4-20 mA HART sa impulsom. Kombinacija HART, Modbus RS485, PROFIBUS DP i EtherNet/IP nije moguća.Da li je to zadovoljavajuće?
3. Traženi rok isporuke je 30 dana. Trenutačni rok isporuke od proizvođača je 28 radnih dana, što je cca 40 dana. Da li je moguće rok isporuke povećati na 50 dana?

ODGOVOR NARUČITELJA:

- *u prilogu jasnija fotografija sa narudžbenim kodom*
- *Hart (4–20 mA) komunikacija je zadovoljavajuća, sukladno tome troškovnik je izmijenjen*
- *Naručitelj ostaje pri propisanome DON*

2. Izmjena dokumentacije o nabavi

- **Prilog 3. Troškovnik - mijenja se i sada glasi kao u privitku**
  - privitak
    TROŠKOVNIK – Izmjena 10.08.2026.