OPCI | TEHNICKI UVIETI IZVODENJA RADOVA

Popravak betonskog zida i sidrenje zastitne ograde na utovarnoj rampi u objektu
solane COKP Slav. Brod

1. OPCI UVIETI IZVODENJA | OVJERE RADOVA

Ponuditelj je duzan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom (stavkama troskovnika) te izvrsiti
pregled lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda ukljucivala sve troskove za izvedbu radova. Kontakt
osoba za pregled lokacije je voditelj TJO Slavonski Brod, Miroslav Marini¢, mob.: 099 3111 651.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasno¢a u opisu
odredene stavke, ponuditelj je duzan pisanim putem kontaktirati Naruditelja radi objasnjenja. Naknadne
korekcije neée se priznavati.

lzvodac je duZan pridrzavati se svih vazeéih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i
strucno prema vazeéim propisima i pravilima struke. Za sve radove treba primjenjivati vazece tehnicke
propise i gradevinske i ostale primjenjive norme.

Izvodac je duzan, deset dana prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu, zatraziti Suglasnost za
izvodenje radova HAC-a registracijom na web portalu HAC-a i podnoSenjem zahtjeva za izdavanje
Suglasnosti (https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti), a za sve eventualne

nejasnoce ili pitanja kontaktirati na e-mail: suglasnost@hac.hr.

Prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba lzvodaca duzna je tri dana ranije o istom
obavijestiti odgovornu osobu Narucditelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Izvodaé je duzan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvr$enja radova javiti se odgovornoj osobi
Narucitelja, te se pridrzavati uvjeta danih u Suglasnosti za izvodenje radova.

Od trenutka preuzimanja radiliSta pa do primopredaje radova, lzvodac¢ je odgovoran za stvari i osobe
koje se nalaze unutar radilista.

Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu vec¢ izvedenih radova, postojecéih gradevina i opreme od
ostecenja. Sva oSteéenja nastala na vec izvedenim radovima, postoje¢im gradevinama i opremi lzvodac
je duzan otkloniti o vlastitom trosku.

Izvodac je duZan izraditi gradevinsku knjigu.

Radovi se izvode prema troskovniku, a u svim slucajevima kolicinske ili bilo koje druge potrebne izmjene
(na Sto je lzvodac duzan upozoriti predstavnika Narucitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog
troska), odluku o tome u pisanom obliku donosit ¢e sporazumno predstavnik Naruditelja i predstavnik
Izvodaca. Sve izmjene za koje se ne moZe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, nece se
uvaziti.

lzvodac je duzan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati
atestima dostavljenim Narugcitelju.

Jedini¢ne cijene iskazane u troskovniku odnose se na jedinicnu mjeru izvrSenog rada, nepromjenjive su i
obuhvacaju sav potreban rad, prijevoze i prijenose, opremu i sredstva, materijale, vodu, energente i el.
energiju, reZiju gradiliSta i uprave poduzeca, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeda. Sav
potrosni, montazni, sitni i ostali materijal, kao i radne skele, platforme, dizalice, privremene ograde i
drugi privremeni zastitni sustavi, te provedba mjera zastite na radu u skladu s vazec¢im propisima
uklju€eni su u jedini¢ne cijene radova i ne obracunavaju se zasebno.
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Stavke troskovnika obuhvacaju definitivno dovrsene radove, ispitane po kvaliteti i kolicini, te preuzete
po nadzornoj sluzbi Naruditelja (predstavnika Naruditelja). Sav rad, materijal i sredstva vezana za
organizaciju gradevinske proizvodnje ukljuceni su u jedini¢ne cijene radova.

Koli¢ine stavki u troSkovniku su okvirne, a konacne koli¢ine i vrijednost radova utvrditi ¢e se na osnovu
stvarno izvedenih koli¢ina radova priznatih u gradevinskoj knjizi i jedini¢nih cijena iz troSkovnika. Samo
tako utvrdeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili kona¢nog obracuna. Konacna
vrijednost radova ne smije biti ve¢a od ukupnog iznosa ugovora/narudzbenice.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za gradevinu u skladu sa
Zakonom o obveznim odnosima.

2. GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

U jedini¢nu cijenu svake stavke ukljuciti sve potrebno do potpune funkcionalne gotovosti pojedine
stavke i radova prema troskovniku u cjelini, ako opisom stavke nije drugacije odredeno, a obvezno:

— sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih gradevina za vrijeme trajanja radova, te
provedbu mjera zastite na radu sukladno zakonu i vazeéim propisima;

— sve nabave, transporte do gradiliSta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilistu;

— sve transporte materijala preostalog od rusenja, kao i ostalog otpada, utovar i odvoz na dopusteni
deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada;

— sav potreban rad, opremu, osnovni i pomoéni materijal, pomoéne radnje, sva ispitivanja i
pribavljanje atestne dokumentacije;

— sva CiSéenja u tijeku i detaljno c¢is¢enje nakon zavrSetka radova (lzvodac¢ radova predaje posve
uredeno podrucje bivseg gradilista i okolinu predstavniku Narucitelja);

te sve drugo do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troSkovnika u cjelini - ako
opisom stavke nije drugacije odredeno.

IZJAVA

kojom prihvacéamo ponudene Opce i tehnicke uvjete izvodenja radova

U , 2026. godine

Ponuditelj:

(pecat i potpis ovlastene osobe)

STR.20D 2



