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1. TEHNIČKI OPIS 



1. Općenito 

Predmet ovog izvedbenog projekta je sanacija linijskih rešetki na lokaciji naplatne postaja Rijeka.  

Naplatna postaja Rijeka nalazi se na autocesti A6 stac. km 71+725. U vlasništvu je Hrvatskih 
autocesta d.o.o. Zagreb, Širolina 4. 
Naplatna postaja Rijeka smještena je na k.č.br. 5349  k.o. Podhum.  

Na lokaciji naplatne postaje Rijeka nalazi se upravna zgrada i ukupno deset prolaza za naplatu 
cestarine. Ovim projektom obuhvaćene su linijske rešetke koje se nalaze u prolazima za naplatu 
cestarine te jedan manji segment linijske rešetke koja se nalazi na prilazu naplati iz smjera 
Zagreba. Za predmetni sustav odvodnje nije dostavljena od strane investitora nikakva projektna 
dokumentacija ili dokumentacija izvedenog stanja. 
 

2. Postojeće stanje odvodnje 

Sustav oborinske odvodnje naplatne postaje Rijeka sastoji se od kanalica koje se nalaze na prilazu 
naplatnoj postaji i kanalice u zoni objekta naplate. 
Kanalice na prilazu naplatnoj postaji u dobrom su stanju, funkcionalne i bez oštećenja koja bi 
utjecala na sigurnost prometa i prolaza naplatnom postajom. Samo u jednom manjem segmentu 
na krajnjem južnom dijelu linijska rešetka na izlazu prema smjeru Zagreba postoji potreba za 
sanacijom obzirom da nedostaje dio rešetki na čijem je mjestu ubetonirana PVC cijev i spojena na 
slivnik. 

 

 

Slika 1: Segment kanalice na prilazu naplatnoj postaji koji je potrebno sanirati vađenjem betonskog 
segmenta iznad i PVC cijevi te ugradnja istovrsnih okvira s rešetkom. 



 

Slika 2: Ostatak kanalica na prilazu naplatnoj postaji je u dobrom stanju. Svaka lijevanoželjezna 
rešetka pričvršćena je sa četiri vijka za ubetonirani okvir. Omogućen je pristup kod održavanja i 
čišćenja rešetki. 

 

Kanalice u zoni objekata naplatne postaje u iznimno su lošem stanju. Sve kanalice su zapunjene 
talogom i nečistoćama, te u većem dijelu ne odvode potencijalnu vodu s kolnika u zoni naplate. 
Vidljiva je značajna devastacija istih uz razne oblike privremenih sanacija. Tako se može uočiti 
kako na pojedinom prolazu postoji segment lijevanoželjezne rešetki, pa segment monoblok 
kanalice, a dijelom čak i betonirani dio ili privremeno prekriven improviziranim željeznim 
elementom. Obzirom da su kanalice u potpunosti zapunjene i uslijed stalnog prometnog (lakog i 
teškog) opterećenja uspjelo se tijekom terenskog obilaska samo na jednom prolazu naplate utvrditi 
dimenzije kanalica i promjer izlazne cijevi koji iznosi 110mm. Na ostalim prolazima zbog 
prethodnog spomenutog stalnog prometa nisu otvarane niti čišćene rešetke, ali je zaključeno na 
temelju pregleda slivnika u koje se kanalice ulijevaju da su sve odvodne cijevi promjera 110mm.  
Kod dijela prolaza naplate uočen je i energetski kabel u relativnoj blizini paralelnog vođenja uz 
kanalicu na što će biti potrebno dodatno obratiti pozornost prilikom izvođenja radova.  

Na dostupnim slivnici koji se nalaze na otocima omeđeni povišenim rubnjacima između dvije zone 
naplate izmjerene su ulazne cijevi od kanalica  (DN110) i izlazna cijev prema oknu (DN160). Prikaz 
svih visina niveleta ulaza i izlaza unutar pojedinog slivnika prikazan je u tablici u grafičkom prilogu 
broj 1.2 (Specifikacija postojećih slivnika). U ove slivnike upuštene su i vode od oborinskih vertikala 
sa nadstrešnice iznad zone naplate. Oborinske vertikale nisu predmet sanacije ovog projekta. 
Dodatno su utvrđene širine svih prolaza naplatne postaje koje iznose 3,5m, a što je ujedno i duljina 
pojedine linijske rešetke. Ukupno je 10 prolaza naplate i na svakom je potrebno sanirati linijsku 
rešetku. Potrebno je još napomenuti kako se linijske rešetke nalaze prije i poslije naplate, tako da 
ukupno imamo u zoni naplate 70m rešetki kojih je potrebno sanirati.  

 



 

Slika 3: Prikazan je primjer improvizacije zacjevljenja kanalice metalnim profilom. 

 

 

Slika 4. Prikazan je primjer paralelnog vođenja energetskog kabela uz kanalicu na koji će biti 
potrebno značajnu pozornost obratiti kod izvođenja radova. 

 

 
 



Sanacijski zahvati na linijskim rešetkama 
 

Na temelju obilaska terena i izrada snimka postojećeg stanja  pristupilo se izradi sanacijskog 
rješenja linijskih rešetki unutar zone naplate te dijela linijske rešetke na izlazu iz zone naplate u 
smjeru Zagreba. 
 
Postojeće linijska rešetka, koje se nalaze unutar naplatnih trakova zamijeniti će se novom tipskom 
linijskom rešetkom, sa tipskom čeonom stijenkom s otvorom za izljev DN 160. Postojeći izlazni 
cjevovodi iz linijskih rešetki (DN110) zamijeniti će se novim cjevovodima PVC DN 160. 
Najprije je potrebno izvaditi postojeće kanale linijskih rešetki što uključuje prethodno zarezivanje 
betonske ploče s jedne i druge strane postojeće rešetke u ukupnoj širini od 70cm. Zatim slijedi 
razbijanje betonske ploče i postojećih kanala te odvoz i zbrinjavanje sadržaja. Slijedi iskop do 
potrebne dubine za ugradnju betonske podloge i novih linijskih rešetki. 
Predviđa se zamjena i postojeće spojne cijevi rešetki i okna (DN110) te spojne cijevi između 
pojedinih rešetki  (spojna cijev između naplatnog traka 2 i 3, naplatnog traka 4 i 5, naplatnog traka 
6 i 7 i naplatnog traka 8 i 9, sve DN110), gdje je potrebno zarezati postojeću betonsku ploču otoka 
omeđenog rubnjakom između dva naplatna traka. Predmetna  AB ploča se razbija, kao i postojeći 
rubnjak, postojeće cijevi se vade te ugrađuju nove DN PVC 160. Cijevi se ugrađuju na pješčanu 
podlogu i zasipavaju pijeskom, a završno je betonira betonska ploča, ugrađuje novi rubnjak  te sve 
vraća u prvobitno stanje. 
Za priključenje novog razvoda cijevi PVC DN 160 na slivnik predviđa se ugradnja RDS uloška koji 
se ubetonirava u stijenku slivnika. Prije izvedbe novog spoja na slivnik potrebno je očistiti sadržaj iz 
taložnice slivnika te isto odvesti na zbrinjavanje. Nakon izvedbe spoja čitavi slivnik se dovodi u 
stanje vodonepropusnosti krpanjem manjih oštećenja reparaturnim mortom i premazivanje 
polimercementnim vodonepropusnim mortom otpornim na sol i naftne derivate 
 
Nove kanalice linijske odvodnje su nazivne širine 200.  Kanalica mora biti od betona ojačanog 
vlaknima, klasa opterećenja od F900 prema DIN V 19580/EN 1433, sukladno s CE normom, s 
okvirom izrađenog od lijevanog željeza visine 4 cm, bezvijčanim sistem pričvršćivanja rešetke s 
dodatnih 8 vijaka pričvršćenja na metar duljine i protukliznim utorima u okviru. Okvir za prihvat 
rešetke usidren u tijelo kanalice 130 mm radi visoke stabilnosti sustava. Debljina stijenke kanala 
min. 45 mm.. Površina korisnog poprečnog presjeka cca 552 cm2. Rešetka izrađena od 
nodularnog lijeva i zaštićena KTL zaštitom. Otvori na rešetki su 15/25 mm. Rešetka je za klasu 
opterećenja F900 sukladno EN1433.  Klasa A1 (negorivi materijal). Kanal se polaže u obložni 
beton klase C30/37 (XF4, XD1) bočno 20 cm i betonsku podlogu 20 cm. Ugradnja u svemu prema 
detalju priloženom u grafičkim prilozima.  
 
Linijska rešetka (LR1) koja se nalazi na izlaznome južnom dijelu naplate u smjeru Zagreba u duljini 
od 1,2 m zamijenjena je s plastičnom cijevi te je sve skupa obloženo betonom. Ovakvo rješenje je 
ne prihvatljivo te se predlaže rekonstrukcija. Prvo bi se zarezao beton u potrebnoj širini te razbio 
dio naknadno ugrađenog betona kako bi se ugrađena plastična cijev izvadila. Razbijanje se izvodi 
pažljivo kako se ne bi nepotrebno oštetio okolni dio postojećeg kanala, nego samo naknadno 
izliveni beton oko cijevi. Nakon vađenja cijevi pristupa se popravku dna kanala reparaturnim 
mortom te ugrađuje  novi okvir za rešetke nosivosti F900. Na kraju kanal se završno premazivanje 
polimercementnim vodonepropusnim mortom otpornim na sol i naftne derivate.   
 
Iz svih linijskih rešetki voda se preko slivnika odvodi do okana. Poklopci od 6 okana nalaze se u 
voznim površinama, a smješteni su na sredini vozne površine te vozila ne prolaze direktno 
kotačem po njima. Poklopci su u još funkcionalnom i ispravnom stanju te nema potreba za 
zamjenom istih. 
 

Novi gravitacijski cjevovodi DN160 koncipirani su kao kanalizacijski sustavi izvedeni iz cijevi od 
tvrdog PVC-a SN-8, za polaganje u zemlji, s utičnim kolčakom i gumenom brtvom. 
 



Cijevi za izvedbu kanalizacije polažu se u padu na pješčanu posteljicu 15 cm na dnu rova i 
zatrpavaju pijeskom min. 15 cm iznad tjemena cijevi, uz ručno zbijanje.  
 
Konačno zatrpavanje rova može se provoditi tek nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja na 
vodonepropusnost. 

Novu odvodnju zajedno s  slivnikom i linijskim rešetkama ispitati na tečenje i vodonepropusnost 
(postupak „V“ prema HRN EN1610) tlakom 50 kPa (0,5 bara). Ispitni tlak držati minimalno 30 min ili 
tako dugo dok se ne pregledaju svi spojevi. Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka. Uz 
ovaj uvjet potrebno je mjeriti i dodavanje vode za vrijeme ispitivanja. Maksimalna količina dodane 
vode za cjevovode je 0,15 l/m2 omočene unutarnje površine, za cjevovode uključujući i okna 
(slivnike) je 0,20 l/m2, dok je samo za okna (slivnike) 0,40 l/m2. 

Prije tlačne probe novi cjevovod treba propisno osigurati ne samo djelomičnim zatrpavanjem, nego 
i razupiranjem gdje je potrebno. Spojevi na cjevovodu moraju ostati nezatrpani i vidljivi da bi se 
mogla provjeriti njihova izvedba. 
O provedbi ispitivanja sastavlja se zapisnik. 

Nakon završetka sanacije odvodnje i ispitivanja vodonepropusnosti izvršiti video (CCTV) inspekciju 
stanja sanirane interne odvodnje linijskih rešetki Naplatne postaje Rijeka. 

 

Faznost gradnje 

Kako bi se omogućilo kontinuirano odvijanje prometa naplatnom postajom, predviđa se fazna 
izgradnja,  iz to razloga potrebno je prije početka radova izvesti regulaciju prometa. Regulaciju 
prometa izvesti u skladu sa suglasnosti nadležnog COKP-a (COKP Čavle). Tijekom faznosti 
gradnje barem jedna traka ENC-a, u smjeru Zagreba ili Rijeke, mora biti aktivna. Na predmetnoj 
lokaciji postoje dvije trake ENC-a u smjeru Zagreba i dvije trake u smjeru Rijeke. Za izvođenje 
radova potrebno je uvijek jednu traku pored sanacije zatvoriti za promet zbog sigurnosti, radi većeg 
prostora za izvođenje radova te zbog mogućnosti izvođenja radova na otoku između dva naplatna 
traka. Prijedlog je da se izvođenje radova, a pogotovo se to odnosi na sanaciju naplatnih trakova 
ENC-a, izvodi u vrijeme van sezone kada se očekuje manji broj vozila na naplatnim postajama. U 
1. i 10. fazi predviđa se zatvaranje samo jednog naplatnog traka kako bi se paralelno mogla 
obavljati u preostalom traku (naplatni trak 2. i naplatni trak 9.), elektronska naplata cestarine. 

Prijedlog faznosti gradnje: 

1. faza:  Sanacija naplatnog traka 1 (ENC trake) uz pretpostavku da postoje dvije ENC trake. 
Paralelno uz izvođenje promet bi se odvijao po naplatnome traku 2 uz naplatu putem ENC-a te 
kroz ostale slobodne trakove. 

2. faza: Sanacija naplatnog traka 2 (ENC trake), dodatno se zatvara i naplatna traka 3. 

3. faza: Sanacija naplatnog traka 3, dodatno se zatvara i naplatna traka 4. 

4. faza: Sanacija naplatnog traka 4, dodatno se zatvara i naplatna traka 5. 

5. faza: Sanacija naplatnog traka 5, dodatno se zatvara i naplatna traka 6. 

6. faza: Sanacija naplatnog traka 6, dodatno se zatvara i naplatna traka 7. 

7. faza: Sanacija naplatnog traka 7, dodatno se zatvara i naplatna traka 8. 

8. faza: Sanacija naplatnog traka 8, dodatno se zatvara i naplatna traka 7. 

9. faza: Sanacija naplatnog traka 9 (ENC trake), dodatno se zatvara i naplatna traka 8. 



10. faza:  Sanacija naplatnog traka 10 (ENC trake) uz pretpostavku da postoje dvije ENC trake. 
Paralelno uz izvođenje radova promet bi se odvijao po naplatnome traku 9 uz naplatu putem ENC-
a. 

3. Održavanje instalacije i postupanje s otpadom 

Za održavanje izgrađene instalacije u funkcionalno ispravnom stanju potrebno je konstantno 
provoditi kontrolu svih uređaja. 

Kanalizacijsku instalaciju potrebno je konstantno čistiti kako bi ista bila u operativno ispravnom 
stanju. 

Silaz u objekte interne odvodnje dozvoljen je samo pod kontrolom ovlaštene osobe, a prije ulaza u 
kanalizacijska okna, separatore ili uređaj za biološko pročišćavanje isti se moraju odzračiti 
ventilatorima, u trajanju od najmanje 15 min, a po potrebi i dulje. Nakon odzračivanja atmosferu u 
separatorima, uređaju za biološko pročišćavanje i oknima treba ispitati eksplozimetrom i 
detektorom otrovnih i štetnih plinova. 

Sve osobe koje ulaze u ovakve objekte moraju biti propisno zaštićene, tj., moraju imati zaštitnu 
odjeću, čizme, zaštitne rukavice i zaštitnu kacigu. Osobe, kada ulaze u ove objekte, moraju biti 
vezane konopcem kako bi se u slučaju nezgode mogle izvući. 

Nakon završenog rada radnici se moraju oprati, a zaštitna odjeća očistiti, oprati i dezinficirati. 

Za prikupljanje i nastavnu dispoziciju mulja iz uređaj za biološko pročišćavanje, taloga iz kanala i 
slivnika, te taloga i masnoća i ulja iz separatora treba angažirati ovlaštenu službu, koja je dužna 
zbrinuti prikupljeni otpad u skladu sa zakonskom regulativom. Za provedbu ovih radova treba 
sklopiti odgovarajuće ugovore s navedenom službom na duži vremenski period. 

 

4. Temeljni i drugi zahtjevi za građevinu, te projektirani vijek uporabe 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
Kompletna odvodnja je projektirana tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja ne 
prouzroče: rušenje građevina ili njezinih dijelova, deformacije cjevovoda nedopuštenog stupnja, 
oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nesrazmjerno velika 
oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 

 
HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA  
Odvodnja je projektirana i treba biti izgrađena tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi , radni i 
životni okoliš posebice zbog oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenja 
zraka i sl.), opasnih zračenja, onečišćenja voda i tla, neodgovarajućeg odvođenja otpadnih voda, 
sakupljanju vlage u dijelovima građevina ili na površini. 

SIGURNOST U KORIŠTENJU 
Kompletna odvodnja je projektirana i treba biti izgrađena tako da se tijekom njezine uporabe 
izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, opeklina, 
električnog udara i eksplozije. 

ZAŠTITA OD BUKE 
Odvodnja je projektirana i treba biti izgrađena na način da zvuk što ga zamjećuju osobe koje 
borave u okolnim građevinama ili njezinoj blizini bude na takvoj razini da ne ugrožava zdravlje te 
da osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad. 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 
Predviđeni vijek uporabe odvodnje je 50 godina (separatori, okna i cjevovodi) vodeći računa o 
održavanju svih ugrađenih materijala. 
Svu ugrađenu opremu potrebno je redovno servisirati i održavati, a vijek trajanja je prema 
priloženim atestima  



Sve ono što eventualno nije definirano ovim tehničkim opisom mora se izvesti u skladu sa 
programom kontrole i osiguranja kvalitete, posebnim tehničkim uvjetima, zakonskim propisima i 
pravilima tehničke prakse. 
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE 



1. Općenito 

Primjena općih tehničkih uvjeta  
Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvalitete (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke uvjete 
izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički uvjeti vrijede za ugovorene 
radove i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje 
predmetne građevine. 
Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenih zakona. 
 
Investitor je dužan: 

a) Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti 
b) Prije gradnje ishoditi potvrdu glavnog projekta 
c) Osigurati stručni nadzor nad građenjem 
d) Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 

uporabne dozvole 
e) Pridržavati se ostalih obveza po navedenim zakonima 

 
Izvođač je dužan: 

a) Graditi u skladu sa izvedbenim projektom, potvrdom glavnog projekta, i drugim dokumentima koji su 
njoj prethodili, te s projektima na osnovi kojih je izdana potvrda glavnog projekta 

b) Radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti u slučaju  požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od 
buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i 
zaštitna svojstva. 

c) Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 
kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama. 

d) Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme  
 
Dokumentacija: 
Da bi se osigurao ispravan tijek i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću 
dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

a) Izvedbenu dokumentaciju 
b) Potvrdu glavnog projekta i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti) 
c) Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 
d) Rješenja o imenovanju odgovornih osoba 
e) Elaborat organizacije gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara. 
f) Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja 
g) Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme (izjava o sukladnosti i potvrda o 

sukladnosti svih ugrađenih materijala) a naročito: 
h) Ateste kvalitete ugrađenih materijala i opreme. 
i) Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane ovlaštene 

institucije. 
j) Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inženjera ili bez 

njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih 
materijala. 

Kontrolna ispitivanja: 

 Kontrolna ispitivanja provodi nadzorni organ, a za konačnu ocjenu kvalitete materijala i radova 
mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se u tijeku izvedbe radova 
po vrsti, obujmu i vremenu, kako to nalažu zakonski propisi i tehnička regulativa. 

 Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrjebljenih materijala i izvedenih radova ne 
odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni organ je dužan izdati nalog izvođaču da nekvalitetan materijal 
zamjeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje. 

 Izvođač je dužan napraviti "Projekt betona" koji će zadovoljiti uvjete date ovom projektnom 
dokumentacijom, a istovremeno uvažiti tehnologiju proizvodnje i ugradbe betona koju primjenjuje 
izvođač, te zadovoljiti propisane uvjete. Kontrolu kvalitete betonskih radova treba povjeriti za to 
registriranoj organizaciji. Za kontrolna ispitivanja je potrebno primijeniti kontrolna ispitivanja u skladu s 
ovim pravilnikom na slijedeći način: 

 Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema 
normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 
12390. 



 Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se 
prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema 
normi prCEN/TS 12390-9. 

 Kada se betonara nalazi na gradilištu, osim postupaka iz točaka 1. i 2. pri uzimanju uzoraka i 
potvrđivanju sukladnosti betona, u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se 
obvezno oznaka pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske 
konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak iz točke 1. i 2. uzet. 

 
Standardi: 
Nabavu opreme i materijala izvođač mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i važećim standardima: 

 HRN (i privremeno preuzeti JUS) 

 HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme) 

 Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti: 

 Međunarodne Organizacije za Standardizaciju ISO 

 Njemačke Industrijske Organizacije DIN 

Troškovnik (Iskaz procijenjenih troškova gradnje): 
Svaka stavka troškovnika obuhvaća cijenu svog rada, materijala i ako drugačije nije specificirano uključuje 
transport, utovar i istovar, kao i uskladištenje i zaštitu materijala. 
Obračun radova i količina vrši se na temelju građevinske knjige ovjerene od nadzornog inženjera. 
 
Za slučaj da je potrebno neke građevine mijenjati u toku izvođenja radova u donošenju odluke, ukoliko je 
ona značajna, treba sudjelovati projektant. Takove odluke se unose u građevinske knjige. 
 
Sve radove treba izvesti prema tehničkom opisu i troškovniku. 
 
U cijenu koštanja uračunata su, osim gore navedenog i sva zakonska davanja, socijalno osiguranje i sl., pa 
se na pogođenu cijenu stavke ne može tražiti nikakva daljnja odšteta osim pogođene cijene. 

2. Zemljani radovi 

Iskop terena uključuje radove izvan i unutar građevine. Sve iskope, izravnanja i sl., treba izvesti točno prema 
priloženim nacrtima i uputama nadzornog inženjera i projektanta. 
 
U slučaju neispravnosti kategorije zemljišta u troškovniku, kategorija će se odrediti naknadno sporazumno s 
rukovoditeljem gradilišta i nadzornim inženjerom. 

a) Iskop rova 

Iskop se ima vršiti po obilježenoj trasi na širinu D + 0,60 m u dnu za sve cjevovode. 

Bokovi trebaju biti pravilno odsječeni bez izbočina, a dno planirano s točnošću  1 cm. 
Po izvršenom iskopu i planiranju obilježe se mjesta gdje će biti spojevi cijevi. 
Niveletu iskopa treba kontrolirati pomoću fiksno postavljenih profila križeva. 

Vertikalni iskop rova dubine veće od metra osigurati od urušavanja tj. izvoditi uz obostrano razupiranje 
odgovarajućim drvenim ili čeličnim razuporama. 

b) Zatrpavanje rova 

Rov, u kome je položen cjevovod, zatrpava se u dvije faze; prekrivanje cjevovoda prije ispitivanja i potpunim 
zatrpavanjem jarka, nakon uspješnog ispitivanja. 
 
Položene cijevi prekrivaju se tako, da spojevi ostanu slobodni. Prekrivanje cijevi materijalom provodi se 
prema prikazu u projektu. Za zatrpavanje rova može se koristiti materijal iz iskopa ukoliko je isti 
odgovarajući. Ako materijal iz iskopa rova uopće ne odgovara bilo zbog krupnoće, bilo zbog agresivnosti i 
dr., isti treba zamijeniti novim materijalom. Zatrpavanje rova na prometnim površinama treba u potpunosti 
provesti nekoherentnim materijalom  

Preporuča se prekrivanje cijevi sitnijim materijalom, koji se vrlo pažljivo nabija, tako da prione sa svih strana 
uz cijev i bokove rova. Kod prekrivanja mora se paziti, da se ne ošteti cijev. 

Humus se ne smije koristiti za zatrpavanje. 



Ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost provodi se na djelomično zatrpanom cjevovodu. Ispitivanje treba 
provoditi po propisima. Ako je ispitivanje bilo uspješno, rov se potpuno zatrpava u slojevima do 0,30 m 
debljine uz dobro nabijanje svakog sloja. Zatrpavanje mehaniziranim sredstvima dozvoljeno je tek pošto se 
cijev prekrije 0,50 m, a i onda vrlo oprezno. 

Natapanje vodom zbog pospješenja slijeganja dozvoljava se samo izuzetno i po sporazumu s investitorom, 
no i tada samo u šljunčanim i pjeskovitim tlima. 

Suvišni materijal iskopa slaže se u pravilan nasip kao nadvišenje zasutog dijela. Tek nakon potpunog 
slijeganja nasipa može se izvršiti planiranje i odvoz viška materijala. 

Osim navedenih uvjeta, jedinične cijene sadrže i slijedeće: 
iskolčenje trase, 
podupore, razupore i naslone za prebacivanje s većih dubina, 
crpljenje i uklanjanje vode, 
odvoz zemlje s utovarom i istovarom do mjesta planirke, kao i potreban razvoz po gradilištu u svrhu 
planiranja, 
čišćenje terena i uklanjanje preostalog materijala i pomagala, 
sav potreban alat i zaštitne naprave prema propisima. 

Ukoliko opisom nije drugačije navedeno, u svemu će se primjenjivati GN 200 i GN 222. 

3. Tesarski radovi 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. 
Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. 

Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u nacrtu za dijelove koji se betoniraju i to sa svim 
potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako 
da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. 

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se 
skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 

Oplata se obračunava po GN 601. 

4. Zidarski radovi 

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema Tehničkom 
propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20) 

Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom troškovnika. 

Materijali moraju zadovoljiti: 

Norme za zidne elemente HRN EN 771 
Voda HRN EN 1008 
pijesak HRN EN 13139 
cement HRN EN 413 i HRN EN 197 
vapno HRN EN 459 
dodaci HRN EN 934 i HRN EN 998 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema odobrenju 
službenih osoba i uputama proizvođača. 



5. Betonski i armirano-betonski radovi 

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova moraju se primjenjivati Tehnički propisi za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17, 75/20) i ovi tehnički uvjeti. Beton se ugrađuje u betonsku konstrukciju prema 
projektu, normi HRN EN 13670-1, normama na koje ta norma upućuje. 
 
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati 
zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema prilozima Tehničkih propisa za 
betonske konstrukcije. 
 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi, ovisno 
o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije ("Narodne novine" br. 64/05 I 
74/06), odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20), te u skladu s 
odredbama posebnih propisa i normi HRN EN 197. 
 
Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava dovoljno čvrst i postojan te ne smije sadržavati 
organskih sastojaka niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN 12620. 
 
Voda mora odgovarati HRN EN 1008. Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati dodaci koji moraju 
ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti 
specificirana prema normama HRN EN 934, normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkih 
propisa za građevinske konstrukcije. 

Izvođač se mora strogo pridržavati razreda tlačne čvrstoće betona prema normi HRN EN 206-1 određenim 
za pojedine konstrukcije. 

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog čelika za armature, savijanje i postava armature, 
priprema i transport betonske smjese te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati odredbama 
svih važećih pravilnika i zakona. 

Za pripremanje betona smije se upotrebljavati samo agregat za koji je atestom stručne organizacije, 
registrirane za takovu djelatnost, potvrđeno da ima svojstva koja propisuje navedeni pravilnik. Takav atest ne 
smije biti stariji od šest mjeseci. 

Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih predviđa odgovarajući 
standard za portland cement. 
Izvođač radova mora prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i 
postojanost obujma cementa i to svakog dana dok se izvode betonski radovi. 

U tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvršenih radova izvođač mora imati ateste o 
upotrijebljenom cementu. 
 
Sukladno Tehničkim propisima za betonske konstrukcije ovim projektom predviđa se upotreba rebrastog i 
mrežastog čelika oznake B500-A. Armatura mora odgovarati HRN EN 10080. Savijanje točno po nacrtu 
savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati. 

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 13670-1, te 
druge kontrolne radnje određene prilogom Tehničkih propisa za građevinske konstrukcije. 



6. Montažni radovi 

O p i s 
Svi radovi se moraju izvesti prema općim uputama i opisu troškovnika, te prema nacrtima i uputama 
projektanata i nadzornog inženjera. 
Jedinične cijene pojedinih stavaka i nabave moraju sadržavati sve naknade za obavljeni rad, kao dostavu na 
gradilište i ugradnju, uključujući horizontalni i vertikalni prijenos. 
U jediničnim cijenama su sadržani i svi sporedni radovi kao na primjer: 
izmjera potrebna za obračun, 
sav potreban alat, 
troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je dokazano da izvođač instalacija nije upotrijebio 
odgovarajući materijal, 
odstranjivanje svih otpadaka i smeća iz mjesta provedbe radova, 
popravke šteta počinjenih nepažnjom na tuđim i vlastitim radovima. 
 
Građevinsko poduzeće dužno je dati izvoditelju radova na upotrebu skelu, ako to narav posla zahtjeva, a 
odšteta za tu upotrebu uračunata je u građevinskim radovima. 
 
Poduzeće se također mora brinuti da se sav ugrađeni materijal zaštiti od oštećenja. 
Projektiranje i izvedba hidroinstalacija mora zadovoljavati slijedeće standarde: 

Instalacije kanalizacije: 
- polaganje i ispitivanje - HRN EN 1610 
- opći zahtjevi za dijelove - HRN EN 476 
- odvodi i kanalizacijski sustavi izvan zgrada - HRN EN 752 
- odvodnja - HRN EN 13508 
- statički proračun cjevovoda - HRN EN 1295 
- čišćenje odvodnje - HRN EN 14654 
 
M a t e r i j a l 
Prije početka rada, materijal se treba pregledati. On mora odgovarati prema veličini i kvaliteti postojećim 
standardima, a u koliko ih nema, trgovačkim uzancama i propisima. 
Cijevi trebaju biti ravne, izvana i iznutra potpuno okrugle. 
Cijevi trebaju biti glatke, bez ljusaka, naprslina ili mjehura. 
Materijal korišten u izvedbi hidroinstalacija mora zadovoljavati slijedeće standarde: 

Instalacije kanalizacije: 
- separatori - HRN EN 858 
- PEHD cijevi EN 1401 i EN 13476 

Razno: 
- poklopci za okna - HRN EN124 
- zaštita od korozije prevlakama - HRN C.T7.105 
- zaštita od korozije premazivanjem - HRN C.T7.300 
- kišne rešetke - HRN M.J6.250 



I z v e d b a 

Prije početka rada treba se upozoriti na manjkavost prethodnih radova (ako ih ima), jer se kasniji prigovori 
neće uzeti u obzir. Radovi se trebaju izvesti prema opisu troškovnika, nacrtima i uputama projektanta. 
Prije početka rada treba izvođač kontrolirati sve mjere koje su potrebne za njegov rad i pregledati sve 
podloge na kojima će izvesti svoje radove. Ako se ustanovi veća razlika u mjerama ili drugim većim 
nedostacima, koji bi mogli utjecati na kvalitetu radova i kasnijeg pogona, izvođač je dužan obavijestiti 
građevinsko poduzeće, nadzornog inženjera i projektanta, te nakon zajedničkog dogovora započeti radom. 
Ako materijal nije propisne vrste ili dimenzija ili ako rad nije propisno izveden, izvođač mora na zahtjev 
nadzornog inženjera nedostatke ukloniti i materijal zamijeniti propisnim. 
 
Različite vrste materijala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno 
dodirivati, pa se za spoj ima upotrijebiti među komad s neutralnim svojstvima. Sva učvršćenja i međusobna 
spajanja imaju biti precizna i točna. 

Cijevi treba u rov spuštati prikladnim napravama ili strojevima, jednolično duž čitavog trupa i bez udaraca. Za 
vezivanje trupa cijevi ne smiju se upotrebljavati lanci ni užeta, već široki pojasi dovoljne čvrstoće, koji ne 
mogu oštetiti izolaciju. 
Cijevi moraju cijelom dužinom nalijegati na podlogu pravilno poravnate po smjeru i visini. 

7. Mjerenja i obračun 

Izmjera i obračun vršiti će se prema «Prosječnim normama u građevinarstvu», odnosno prema stavkama 
troškovnika. 

8. Režijski radovi 

Eventualno izvršenje režijskih radova vršiti će se na temelju stvarno utrošenog vremena i materijala 
odobrenog i potpisanog od nadzornog inženjera uz dodatak odobrenih postotaka, a u ime zarade, svih 
poreza i socijalnog davanja. 
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NAČIN ZBRINJAVANJA OTPADA I SANACIJA OKOLIŠA 

Radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš prilikom projektiranja su primijenjene sve mjere zaštite okoliša. 
Iste će biti primijenjene i pri izvođenju, vodeći računa o racionalnom korištenju prirodnih izvora i energije. Pri 
izvođenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana dobra iskustva i upotrebljavati raspoložive proizvode, 
opremu, uređaje i primjenjivati proizvodne postupke najpovoljnije za okoliš. 
Kod organizacije gradilišta za deponiranje građevinskog materijala i otpadnog materijala, te manipulativne 
površine za strojeve i radnike koristiti će se u svim mogućim slučajevima prostor građevinske parcele. Ako to 
nije moguće onda će se prije početka radova u dogovoru s lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viška 
materijala iz iskopa. 
Prostor na kojemu će se odvijati proces građenja potrebno je ograditi zaštitnom ogradom visine dva metra i 
pravilno označiti. 

Zemlju i ostale materijala za izvođenje zahvata u prostoru uzimati će se prvenstveno sa ostalih dijelova 
predviđene trase. 
Ograničiti će se kretanje teške mehanizacije prilikom izvođenja zahvata u prostoru, kako bi površina 
devastirana radovima bila što manja, odnosno koristiti će se postojeća mreža puteva koju će se po završetku 
radova sanirati. 

Predmetni zahvat izvesti će se na način da se spriječe svi mogući negativni utjecaji na okoliš (tlo, vodu, zrak, 
šume) a sve u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša i u skladu s programom praćenja stanja okoliša. 
Propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša, moraju se provoditi i uvažavati tijekom 
izgradnje i tijekom korištenja. 
Tijekom korištenja i uporabe predmetnih građevina, svi negativni utjecaji na tlo, vodu, zrak i okoliš općenito, 
trebaju biti spriječeni. 
Predmetni zahvat mora biti u skladu sa smjernicama i kriterijima važećeg prostornog plana za to područje. 

Svi objekti na kanalizaciji (revizijska okna, slivnici i linijske rešetke) moraju biti izvedeni iz vodonepropusnih 
materijala kako bi se na taj način spriječilo svako onečišćenje površinskih i podzemnih voda te okoliša 
uopće. Radi zaštite okoliša cijela odvodnja će se izvesti potpuno vodonepropusna. 
U svrhu utvrđivanja kvalitete izvedbe predmetnih uređaja i građevina nakon završetka radova kompletnu 
novu i saniranu odvodnju treba podvrći ispitivanju na tečenje i vodonepropusnost prema HRN EN1610 
tlakom 50 kPa (0,5 bara). 

Za vrijeme uporabe i korištenja Naplatne postaje Rijeka (NP Rijeka), sav otpad mora se skladištiti odvojeno 
po svojstvu, vrsti  i agregatnom stanju. Kontejneri za razne vrste otpada, te kompletan prostor NP Rijeka 
moraju se redovito održavati i čistiti. Na kraju svakog radnog dana prostor NP Rijeka mora se pregledati i 
moraju se sakupiti i ukloniti svi eventualni ostaci otpada. Kompletan prostor treba održavati čistim i urednim 
uz propisanu primjenu deratizacije i dezinsekcije, a sve u cilju sprječavanja skupljanja štetočina. 

Izvođač radova je dužan, nakon završetka radova, gradilište i okoliš dovesti u stanje uređenosti najkasnije u 
roku od mjesec dana od dana završetka radova. 
Po završetku radova, sve površine koje se oštete tijekom gradnje, potrebno je sanirati i dovesti u prvobitno 
stanje.  
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao 
posljedicom izvođenja radova, izvođač radova je dužan dovesti u stanje urednosti. 
Ako građenje traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice okoliša u potpunosti završe, potrebno je sav 
okoliš na potezu gdje su radovi završeni i očistiti. 
Sve oštećene površine i instalacije susjednih građevina potrebno je dovesti u prvobitno stanje. 
Ostatke materijala, nakon gradnje, izvođač radova mora odvesti na deponiju, odnosno dužan je ukloniti ih. 

 

 

 

 


