

Klasa: 500-02/22-03/270

Ev.broj: J279/22

Zagreb, 23. studenoga 2022. godine

Sukladno odredbama Procedure jednostavne nabave, Naručitelj sastavlja

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. Predmet nabave:

ISTRAŽNI RADOVI I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA AUTOCESTI A3, DIONICA SREDANCI – VELIKA KOPANICA OD KM 244+000 DO KM 246+000 LIJEVO

2. Evidencijski broj nabave: J279/22

3. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave: 66.000,00 kn (bez PDV)

4. Poziv za dostavu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda objavljen je dana 17. listopada 2022. godine na web stranicama Naručitelja: www.hac.hr i upućen putem elektroničke pošte sljedećim gospodarskim subjektima:

1. URBANE IDEJE d.o.o., Samobor, Ljudevita Gaja 26 A
2. INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1
3. GEOEXPERT – I.G.M. d.o.o., Zagreb, Horvaćanska 77

5. Rok za dostavu ponuda:

26. listopada 2022. godine do 15:00 sati

6. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

1. INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 i

Ponuda broj: 72180-0-360-2022 od 24.10.2022. godine, zaprimljena dana 25.10.2022. godine u 13:25 sati

Cijena ponude bez PDV: 64.500,00 kn

2. CONTECH d.o.o., Zagreb, Slanovečka cesta 101

Ponuda broj: 67-2022 od 25.10.2022. godine, zaprimljena dana 26.10.2022. godine u 14:24 sati

Cijena ponude bez PDV: 59.300,00 kn

7. Podaci o pojašnjenju i upotpunjavanju dokumenata/izmjeni ponude:

- 7.1. Ponuditelju CONTECH d.o.o., Zagreb, Slanovečka cesta 101 je dana 11. studenoga 2022. godine upućen Poziv na upotpunjavanje ponude Klasa: 500-02/22-03/270 iz sljedećeg razloga:

Točkom 10.3. Poziva za dostavu ponuda je propisano minimalno traženo iskustvo za izvršenje ugovora koje mora imati ponuditelj i to kako slijedi:

“10.3. Popis ugovora o uslugama izvršenim u posljednje 3 godine. Popis ugovora sadrži vrijednost usluge, datum i mjesto izvršenja usluge i naziv druge ugovorne strane.

Popisu se prilažu potvrde druge ugovorne strane da su usluge uredno izvršene. Potvrda o uredno izvršenim uslugama mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- izvršene usluge istražnih radova i izrade projekta sanacije kolnika na autocestama ili državnim cestama u vrijednosti minimalno jednako polovici procijenjene vrijednosti ove nabave i to najmanje:

- 1 (jednu) uslugu provedbe istražnih radova kolnika na autocestama ili državnim cestama*
- i
- 1 (jednu) uslugu izrade projekta sanacije kolnika na autocestama ili državnim cestama.

Napomena:

*Istražni radovi obvezno moraju sadržavati:

- Iskop istražnih jama (iskop do dubine da se zahvati i materijal posteljice) i ispitivanje uzorkovanih materijala,
- Prethodni projekt sastava reciklirane mješavine, odnosno dokaz da se na osnovi izabranih sirovina može izraditi mješavina koja zadovoljava propisane uvjete kvalitete.

Traženi uvjet gospodarski subjekt može dokazati u Popisu glavnih usluga s najviše 5 (pet) izvršenih usluga vrijednosti minimalno jednako pola procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave.”

Ponuditelj je u svojoj ponudi dostavio:

A) Popis ugovora o uslugama izvršenim u posljednje 3 godine gdje je naveo ugovore kako slijedi:

1) Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje asfaltnih slojeva sa istražnim radovima na obnovi državne ceste DC522, dionica Kurjak – Gornja Ploča, duljina 8,6 km, iznos: 278.750,00 kn, datum izvršenja 31.3.2021., **Izvršitelj: Geoprojekt d.d.**, Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.;

2) Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje asfaltnih slojeva sa istražnim radovima na obnovi državne ceste DCI dionica 013, duljine 9,2 km, zaobilaznica Udbine, iznos : 295.375,00 kn, datum izvršenja 31.12.2019. godine, **Izvršitelj: Geoprojekt d.d.**, Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.;

3) Istražni radovi za potrebe izrade projekta sanacije nove kolničke konstrukcije recikliranjem asfaltnog kolnika, autocesta A3, dionica od km 204+000 do km 211+212 lijevo, iznos: 62.476,28 kn, datum izvršenja 20.03.2022., **Izvršitelj: Contech d.o.o.**, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

B) Popis usluga terenskih i laboratorijskih istražnih radova na kolničkim konstrukcijama dionica državnih cesta za **Contech d.o.o.** u posljednje 3 godine gdje je naveo 3 ugovora koja je izvršio za Naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. i ugovor pod rednim brojem 4) Terenska i laboratorijska ispitivanja za potrebe izrade projekta sanacije nove kolničke konstrukcije recikliranjem asfaltnog kolnika autoceste A3, dionica od km 204+000 do km 211+212 lijevo koji je izvršio za Hrvatske autoceste d.o.o. u ožujku 2022. godine, vrijednost usluge: 62.476,28 kn.

C) Potvrdu o uredno izvršenom ugovoru: Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Državna cesta D100, dionica 001 duljine 4.000 m: Porožina-Dragozići, vrijednost izvršene usluge: 138.980,00 kn, datum izvršenja: 03/2022, **Izvršitelj: Geoprojekt d.d.**, **Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.**,

D) Presliku izvedbenog projekta za Izvanredno održavanje asfaltnih slojeva zaobilaznica Udbine, duljine 9,2 km koju je izradio Geoprojekt d.d. u studenom 2019. godine i presliku Izvedbenog projekta Izvanredno održavanje asfaltnih slojeva D522, dionica Kurjak – Gornja Ploča koju je izradio Geoprojekt d.d. u studenom 2019. godine.

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave je kod osobe ovlaštene za praćenje izvršenja ugovora Hrvatskih autocesta d.o.o. provjerilo ugovor koji je u Popisu izvršenih ugovora naveden pod 3) Istražni radovi za potrebe izrade projekta sanacije nove kolničke konstrukcije recikliranjem asfaltnog kolnika, autocesta A3, dionica od km 204+000 do km 211+212 lijevo, iznos: 62.476,28 kn, datum izvršenja 20.03.2022., Izvršitelj Contech d.o.o., Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. Utvrđeno je da je predmetni ugovor uredno izvršen i da je sadržavao uslugu provedbe istražnih radova kolnika na autocestama ili državnim cestama u iznosu od 62.476,28 kn kao i da su istražni radovi sadržavali iskop istražnih jama (iskop do dubine da se zahvati i materijal posteljice) i ispitivanje uzorkovanih materijala te prethodni projekt sastava reciklirane mješavine, odnosno dokaz da se na osnovi izabranih sirovina može izraditi mješavina koja zadovoljava propisane uvjete kvalitete, kako je traženo točkom 10.3. Poziva na dostavu ponude.

Ali, iz dokumenata dostavljenih u ponudi **nije vidljivo da je ponuditelj Contech d.o.o. izvršio 1 (jednu) uslugu izrade projekta sanacije kolnika na autocestama ili državnim cestama, kako je traženo točkom 10.3. Poziva na dostavu ponude.**

Slijedom svega navedenoga Ponuditelj je pozvan da upotpuni svoju ponudu i dokaže minimalno traženo iskustvo za izvršenje Ugovora, kako je traženo točkom 10.3. Poziva na dostavu ponude.

Ponuditelj nije dostavio upotpunjavanje ponude sukladno Pozivu na upotpunjavanje ponude i nije otklonio nedostatak svoje ponude.

- 7.2.** Ponuditelju INSTITUT IGH d.d. je dana 14. studenoga 2022. godine upućen Poziv na upotpunjavanje ponude Klasa: 500-02/22-03/270 iz sljedećeg razloga:

Točkom 10.3. Poziva za dostavu ponuda je propisano minimalno traženo iskustvo za izvršenje ugovora koje mora imati ponuditelj i to kako slijedi:

“10.3. Popis ugovora o uslugama izvršenim u posljednje 3 godine. Popis ugovora sadrži vrijednost usluge, datum i mjesto izvršenja usluge i naziv druge ugovorne strane.

Popisu se prilažu potvrde druge ugovorne strane da su usluge uredno izvršene. Potvrda o uredno izvršenim uslugama mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- izvršene usluge istražnih radova i izrade projekta sanacije kolnika na autocestama ili državnim cestama u vrijednosti minimalno jednakoj polovici procijenjene vrijednosti ove nabave i to najmanje:

- 1 (jednu) uslugu provedbe istražnih radova kolnika na autocestama ili državnim cestama*
- i
- 1 (jednu) uslugu izrade projekta sanacije kolnika na autocestama ili državnim cestama.

Napomena:

*Istražni radovi obvezno moraju sadržavati:

- Iskop istražnih jama (iskop do dubine da se zahvati i materijal posteljice) i ispitivanje

uzorkovanih materijala,

- Prethodni projekt sastava reciklirane mješavine, odnosno dokaz da se na osnovi izabranih sirovina može izraditi mješavina koja zadovoljava propisane uvjete kvalitete.

Traženi uvjet gospodarski subjekt može dokazati u Popisu glavnih usluga s najviše 5 (pet) izvršenih usluga vrijednosti minimalno jednako pola procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave.“

Ponuditelj je u ponudi dostavio:

A) Popis ugovora o izvršenim uslugama gdje je naveo kako slijedi:

1) Glavni pregled kolnika na AC, Grupa I: Glavni pregled kolnika AC A1 (ZG –ST –DU) za razdoblje 2019 – 2020, ugovor broj:4211-400-1787/2019 od 20.05.2019. godine, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

2) Glavni pregled kolnika na AC, Grupa I: Glavni pregled kolnika AC A3 (BREGANA –ZAGREB – LIPOVAC), ugovor broj: 4211-400-3681/2019 od 23.10.2019. godine, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

3)Istražni radovi, dimenzioniranje kolničke konstrukcije i projekt sanacije kolnika na dionicama autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac i dionicama autoceste A4 Zagreb – Goričan, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., vrijednost 221.900,00 kn, datum pružene usluge: 22.12.2020.

4) Istražni radovi, dimenzioniranje kolničke konstrukcije i projekt sanacije kolnika na autocestama, Grupa III: Dodatni istražni radovi i projekt sanacije zaustavnog traka Jankomir – Ivanja Reka (most Sava) Ugovor broj: 4211-400-394/2020, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., vrijednost 98.000,00 kn, realizirano: 88.500,00 kn, datum pružene usluge: 10.02.2022.

B) Potvrde o uredno izvršenim uslugama za ugovore:

1) Istražni radovi, dimenzioniranje kolničke konstrukcije i projekt sanacije kolnika na autocestama, Grupa III: Dodatni istražni radovi i projekt sanacije zaustavnog traka Jankomir – Ivanja Reka (most Sava) Ugovor broj: 4211-400-394/2020, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., vrijednost 98.000,00 kn, realizirano: 88.500,00 kn, datum pružene usluge: 10.02.2022.

2) Istražni radovi, dimenzioniranje kolničke konstrukcije i projekt sanacije kolnika na dionicama autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac i dionicama autoceste A4 Zagreb – Goričan, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., vrijednost 221.900,00 kn, realizirano: 214.400,00, datum pružene usluge: 22.12.2020.

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave je kod osobe ovlaštene za praćenje izvršenja ugovora Hrvatskih autocesta d.o.o. provjerilo ugovore koji su navedeni u Popisu izvršenih usluga i za koje su dostavljene Potvrde Hrvatskih autocesta d.o.o. o uredno izvršenim uslugama.

Utvrđeno je da se u okviru ugovora za Glavne preglede kolnika (navedeni pod 1) i 2) u Popisu ugovora o izvršenim uslugama) nisu radili istražni radovi niti projekt sanacije kolnika te se isti ne mogu smatrati dokazom traženog iskustva za ovaj predmet nabave.

Za Ugovore navedene pod 3) i 4) u Popisu ugovora o izvršenim uslugama, a za koje su dostavljene i tražene Potvrde Naručitelja, utvrđeno je **da jesu sadržavali projekt sanacije kolnika na autocestama, ali istražni radovi iz oba predmetna Ugovora nisu sadržavali iskop istražnih jama niti prethodni projekt sastava reciklirane mješavine, kako je traženo točkom 10.3. Poziva na dostavu ponude.**

Slijedom svega navedenoga Ponuditelj je pozvan da upotpuni svoju ponudu i dokaže minimalno traženo iskustvo za izvršenje Ugovora, kako je traženo točkom 10.3. Poziva na dostavu ponude.

Ponuditelj je u ostavljenom roku dostavio ažurirani Popis ugovora o uslugama izvršenim u posljednje 3 godine s Potvrdama Naručitelja o dobro obavljenom poslu i dokazao da ima minimalno traženo iskustvo za izvršenje ugovora kako je traženo točkom 10.3. Poziva na dostavu ponude.

Dostavljenim upotpunjavanjem Ponuditelj je otklonio nedostatak svoje ponude.

8. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga njihova odbijanja:

8.1. Ponuda ponuditelja CONTECH d.o.o., Zagreb, Slanovečka cesta 101, odbija se iz sljedećeg razloga:

- Ponuditelj nije dokazao minimalno traženo iskustvo kako je propisano točkom 10.3. Poziva na dostavu ponude, odnosno da je ponuditelj u posljednje 3 (tri) godine izvršio najmanje 1 (jednu) uslugu izrade projekta sanacije kolnika na autocestama ili državnim cestama.

9. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama:

Nema računskih pogrešaka u ponudama.

10. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir je ponuda s najnižom cijenom koja u potpunosti udovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja.

Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponuda:


1. INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1

Cijena ponude: 64.500,00 kn (bez PDV)

11. Prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o odabiru:

Ponuditelj INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 je dostavio valjanu ponudu, s cijenom ponude u iznosu od 64.500,00 kn (bez PDV) koja je prema kriteriju za odabir odabrana kao najpovoljnija te se predlaže odgovornoj osobi odabir ovog ponuditelja za sklapanje ugovora za ISTRAŽNE RADOVE I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA AUTOCESTI A3, DIONICA SREDANCI – VELIKA KOPANICA OD KM 244+000 DO KM 246+000 LIJEVO.

12. Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:



13. Popis priloga uz Zapisnik:

- Upisnik o zaprimanju ponuda
- Poziv na upotpunjavanje ponude Klasa: 500-02/22-03/270 od 11.11.2022. godine upućen ponuditelju CONTECH d.o.o.
- Poziv na upotpunjavanje ponude Klasa: 500-02/22-03/270 od 14.11.2022. godine upućen ponuditelju INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 i dostavljeno upotpunjavanje ponude

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

krajnji rok za dostavu ponuda - 26. listopada 2022. godine do 15:00 sati

Predmet nabave:

ISTRAŽNI RADOVI I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA AUTOCESTI A3, DIONICA SREDANCI –VELIKA
KOPANICA OD KM 244+000 DO KM 246+000 LIJEVO

Evidencijski broj nabave: J279/22

Redoslijed zaprimanja:

Red. Broj	PONUĐITELJI (naziv i adresa)	Datum	Vrijeme	Napomena
1.	IGH d.d. ZAGREB	25-10-2022	13:25	OSOBNO
2.	CONtech d.o.o. Zagreb	26-10-2022	14:24 ⁰⁰	OSOBNO

* prilikom zaprimanja na omotnicama ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja ponuda prema redoslijedu zaprimanja

** ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik i dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. U tom slučaju ponuda se smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude

*** pri neposrednoj dostavi ponude, izmjene i/ili dopune ponude, pisane izjave o odustajanju od dostavljene ponude, ponuditelju se o tome mora izdati potvrda

**** ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik ali se evidentiraju se kao zakašnjele ponude i obilježavaju se kao zakašnjele: "zakašnjelo pristigla ponuda - vratiti neotvorenu"

referentni urudžbenom uredu:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
URUDŽBENO PRILIJEŽNO