
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE MATERIJALA I RADOVA 



UVOD 

 

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete date su smjernice i uvjeti, koje moraju 

zadovoljiti građevinski radovi i materijali, te montaža konstrukcija, da bi se postigla 

zadovoljavajuća kvaliteta i trajnost građevina. 

Osiguranje kvalitete treba postići tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani 

materijali, provode ispravne i vješte metode gradnje, koji će biti u skladu sa projektom, 

standardima i propisima i dobrom praksom. 

Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane 

nadzornog inženjera i drugih specijalističkih inspektora i institucija za kontrolu i ispitivanje 

materijala, kao i svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materijala ili gotovih građevinskih 

elemenata. 

Materijali koji se koriste za ugradnju trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti, bilo da se radi o 

valjanim ispravama o sukladnosti prema „Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 

sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda“ NN br. 103/08, NN147/09 i NN87/10, bilo da 

se kakvoća dokazuje ispitivanjem na, u tijeku izvedbe izrađenim uzorcima gradiva 

spravljenih na gradilištu ili proizvodnom pogonu. 

NADZOR 

 

Glavni nadzor nad provođenjem sustava održavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni 

inženjer (kontinuirano). Glavni nadzorni inženjer može imati pomoćnike - specijaliste, te 

prisutnost projektanta koji obnaša projektantski nadzor. U skladu sa zakonskim propisima 

vanjski nadzor može obavljati i neovisna ovlaštena organizacija za kontrolu kvalitete. 

Izvoditelj radova mora voditi građevinski dnevnik (prema Pravilniku o vođenju građevinskog 

dnevnika) koji svakodnevno u vrijeme izvođenja radova ispunjava osoba izvođača, a 

ovjerava nadzorni inženjer kao i svu ostalu dokumentaciju kakvoće korištenih materijala i 

izvedenih radova. Svi radovi vode se i preuzimaju kroz građevinski dnevnik i to po fazama 

rada, pri čemu je nužno da za početak radova naredne faze nadzorni inženjer ocjeni 

kakvoću izvedenih radova, te nakon toga odobri nastavak radova. 

STRUČNI NADZOR 

 

Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova. Nadzorni inženjer je 

predstavnik vlasnika/investitora, plaćen je od vlasnika/investitora i izvršava svoju 

odgovornost prema njemu. Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za 

veće radove u punom radnom vremenu. On je odgovoran za tumačenje ugovornih obaveza i 

izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu sa 

projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i određuje 

dinamiku plaćanja graditelju sukladno količini izvršenih radova i ugrađenom materijalu. U 

slučaju kakvih većih odstupanja od projektnih postavki, zapažanja ovog nadzora su 

mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno obavještava vlasnika o 

toku radova i zadovoljenju roka završetka radova. 

Nadzorni inženjer mora imati tehničko znanje o građevinskim materijalima i izvođenju 

gradnje i imati iskustvo sa time i mora zadobiti povjerenje i poštovanje vlasnika i izvoditelja. 



Sve količine izvedenih radova moraju biti obračunate pomoću metode terarističkog 3D 

laserskog snimanja. 

IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 

 

Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi 

izvješće o svim izvedenim radovima na sanaciji građevine. Poseban naglasak u tom 

izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na radove predviđene projektom.  

SPECIFIKACIJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 

 

Gotovo svi građevinski proizvodi koji će se ugrađivati dopremati će se iz pogona i tvornica 

izvan gradilišta. Za svaki od njih svaka isporuka gradilištu mora imati izjavu o sukladnosti 

proizvođača i važeću potvrdu sukladnosti s odgovarajućom normom, ako je određenim 

propisom uvjetovana, odnosno tehničko dopuštenje, ako norma za njega ne postoji. Još 

prije prve isporuke za svaki novi proizvod, koji će se ugrađivati u građevinu, nadzornom 

inženjeru treba za njega dostaviti sve potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu 

suglasnost za ugradnju. 

Beton i njegovi sastavni materijali. Budući će se sav beton dopremati na građevinu iz 

centralnih pogona nadzornom inženjeru treba mjesec dana prije početka ugradnje za svaki 

sastav betona dostaviti od proizvođača sve podatke o sastavu, sastavnim materijalima i 

početnim ispitivanjima svih uvjetovanih svojstava, uključivo izjavu o sukladnosti i potvrdu 

ovlaštenog tijela, sve prema specifikacijama Priloga A TPBK i norme HRN EN 206-1. Ako se 

bilo koji sastav betona, izuzev beton normiranog zadanog sastava prema točki A.2.1.9 

Priloga A TPBK, bude proizvodio na gradilištu, pogon za njegovu proizvodnju će se tretirati 

kao sastavni dio gradilišta, a u organizaciji, kontroli i potvrđivanju sukladnosti kvalitete 

proizvodnje morati će u potpunosti zadovoljiti specifikacije Priloga A TPBK i norme HRN EN 

206-1. 

Cement. Za betone specificiranih razreda tlačne čvrstoće ispod C 20/25 mogu se koristiti 

cementi C I ili C II/A ili B-S ili V ili M razreda tlačne čvrstoće 32,5, a za sve ostale betone, 

izuzev betona prednapetih nosača C 50/60, cementi C I ili C II/A ili B razreda tlačne čvrstoće 

42,5 ili 52,5. Cementi C II/A ili B kao mineralne dodatke smiju sadržavati samo šljaku visokih 

peći (S), lebdeći pepeo (V) ili njihovu kombinaciju. Za beton prednapetih nosača  razreda 

tlačne čvrstoće C 50/60 može se koristiti samo cement CEM I 52,5. Sve prema HRN EN 

197-1. 

Agregat. Mora zadovoljavati sva svojstva i njihove najviše razrede kvalitete specificirane 

Prilogom D TPBK i normom HRN EN 12620. Najveće nominirano zrno ne smije biti veće od 

¼ najmanje dimenzije poprečnog presjeka niti od 0,8 horizontalnih razmaka šipki armature. 

Optimalni granulometrijski sastav mora biti unutar područja 2 i 3 HRN U.M1.057. Za 

smanjenje skupljanja i povećanje trajnosti betona bolji je granulometrijski sastav agregata u 

donjem dijelu tog područja (što bliže krivulji 2). U tom smislu frakcija agregata 4-8 mm ne bi 

smjela biti iznad 10 % (preporučljivo je oko 5 %). 

Voda za pripremu betona. Mora biti pouzdano pitka voda iz gradskog vodovoda. Voda 

reciklirana iz proizvodnje betona može se koristiti sukladno normi HRN EN 1008. 

Kemijski dodaci betonu. Mogu se koristiti sukladno Prilogu E TPBK i HRN EN 934-2 za 

beton. Efikasnost osnovnog djelovanja svake pošiljke svakog tipa dodatka mora biti prije 

upotrebe provjerena i potvrđena. 



Čelik za armiranje. Mogu se koristiti čelici prema Prilogu B TPBK i normama HRN EN 

10080-1do6 za čelik za armiranje. Označavati se trebaju prema HRN EN 1027-1 i 2 i HRN 

CR 10260. 

Predgotovljeni betonski elementi. Armirano betonski montažni elementi dopremljeni na 

građevinu moraju imati izjavu o sukladnosti s uvjetima norme HRN EN 13369:˝Opća pravila 

za predgotovljene betonske elemente˝, potvrđenu rezultatima početnih ispitivanja izvršenih 

po ovlaštenoj instituciji. 

ISPITIVANJE I POSTUPCI DOKAZIVANJA KVALITETE GRAĐEVNIH PROIZVODA KOJI 
SE IZRAĐUJU NA GRADILIŠTU 

 
Građevinskim projektom je predviđena proizvodnja predgotovljenih podnica na gradilištu ili u 

pogonu. 

Elementi se proizvode i kontroliraju na ovdje specificirani način kao i kod svih drugih 

elemenata betonske konstrukcije mosta. 

Svi uvjeti kvalitete i izvedbeni detalji trebaju biti u skladu sa izvedenim elementima 

ugrađenim u most, te sa uvjetima iz ovog projekta. 

Potrebno je voditi građevinski dnevnik proizvodnje „podnica“. 

SPECIFIKACIJE IZVEDBE 

BETONSKI RADOVI 

 

Izvedba betonske konstrukcije. Kontrolu izvedbe betonske konstrukcije treba u cjelini 

izvesti prema specifikacijama norme HRN ENV 13670: 2010 i za nju osigurati razred 

nadzora 2. Za sada dok se naši izvođači betonskih konstrukcija ne osposobe za izvedbu 

betonskih konstrukcija po specifikacijama norme ISO 9001 takav nadzor osigurava Investitor 

i najčešće ga povjerava specijaliziranim institucijama. 

Beton dopremljen na građevinu mora biti proizveden i specificiran prema HRN EN 206-1. 

Nadzorni inženjer ili njegov pomoćnik-specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona 

mora izvršiti vizualnu kontrolu svake isporuke betona i njegove popratne dokumentacije 

(otpremnice i izjave o sukladnosti). Ukoliko posumnja u konzistenciju mora ju provjeriti 

ispitivanjem istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. Korekcija konzistencije 

dodavanjem vode nije dopuštena. Dopuštena je samo dodavanjem superplastifikatora u 

količini i na način koji utvrdi proizvođač betona i na građevini potvrdi njegov ovlašteni 

predstavnik. 

Za kontrolu specificiranih razreda tlačne čvrstoće betona na građevini treba svaki dan 

uzorkovati po jedan kontrolni uzorak betona. Uzorkovanju mora prisustvovati i zapisnik 

supotpisati nadzorni inženjer ili njegov pomoćnik-specijalist za kontrole proizvodnje i 

ugradnje betona. Ispitivanje ovih uzoraka može vršiti akreditirani laboratorij, a obradu i 

ocjenu rezultata ispitivanja prema kriterijima ispitivanja tlačne čvrstoće betona, danih u 

Dodatku B HRN EN 206-1, institucija ovlaštena za nadzor i potvrđivanje sukladnosti kvalitete 

proizvodnje betona. 

Ugrađeni beton treba na odgovarajući način, precizno specificiran u izvedbenom projektu, 

zaštiti: 

 od povećanog skupljanja 



 radi osiguranja potrebne kvalitete površinskog sloja betona 

 od smrzavanja 

 od štetnih vibracija, udara ili bilo kakvih oštećivanja. 

Način vlažne zaštite betona treba precizno specificirati izvedbenim projektom. Trajanje 

takvog njegovanja treba biti sukladno uvjetima iz norme HRN ENV 13670: 2010. 

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0ºC dok čvrstoća betona ne dosegne 

10 N/mm2. Temperatura ugrađenog betona ne smije prijeći 65ºC. 

 

 

PROGRAM KONTROLE SVIH RADOVA I MATERIJALA 

 

Kontrola izvođenja svih sanacijskih radova i postignute kakvoće ugrađenog materijala 

provodi se prema Projektu sanacije i u skladu s prihvaćenim planom izvođenja. 

Za vrijeme izvođenja sanacije potrebno je provesti kontrolna ispitivanja kakvoće korištenih 

sanacijskih materijala, prema Programu kontrolnih ispitivanja koji će služiti kao podloga za 

izradu Završnog izvještaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoći izvedenih radova 

na sanaciji. 

IZVOĐENJE 

 
Svi projektom predviđeni sanacijski radovi trebaju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom 

za tu vrstu radova. 

PRETHODNA ISPITIVANJA 

 

Svi materijali za sanaciju prihvaćaju se na temelju, atestne dokumentacije ili uvjerenja o 

kvaliteti, kojima su dokazana projektom propisana svojstva. Izvoditelj navedenu 

dokumentaciju predaje na prihvaćanje i ovjeru nadzornom inženjeru ili projektantu. 

U slučaju da materijal predviđen za ugradnju ne posjeduje važeća uvjerenja, prije ugradnje 

potrebno je provesti prethodna ispitivanja propisanih karakteristika u ustanovi specijaliziranoj 

za tu vrstu ispitivanja. 

 

HIDROIZOLACIJSKI I ASFALTERSKI RADOVI 

Izvoditelj radova dužan je obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema 

svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti kojima je cilj postići propisanu 

kvalitetu asfaltnih slojeva sukladno zahtjevima Tehničkih uvjeta iz ovog projekta. 

 

Aktivnosti prije početka izvođenja asfalterskih radova uključuju pribavljanje (za bitumen, 

agregat i punilo te bitumensku mješavinu) Izjave o sukladnosti, Potvrde o sukladnosti, 

Tehničku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvođač potvrđuje da su svojstva sastavnih 

materijala i mješavine sukladna zahtjevima iz projekta. 

 

Aktivnosti tijekom izvođenja asfalterskih radova. 



U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provodi se izvođačka i investitorska kontrola 

kvalitete putem ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene bitumenske mješavine i 

izvedenog asfaltnog sloja. 

Izvođačku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja izvođač radova ili ih može povjeriti 

laboratoriju akreditiranom za metode ispitivanja propisane ovim projektom (prema HRN EN 

ISO/IEC 17025). 

 

Izvođačka kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena 

Izvođačka kontrola kvalitete agregata, punila, i bitumena od kojeg je svaka bitumenska 

mješavina proizvedena, provodi se sukladno tablicama Pisani izvještaj o provedenim 

ispitivanjima izvođač asfalterskih radova mora predati nadzornom inženjeru najkasnije 

sedam dana od dana uzorkovanja. 

 

Izvođačka kontrola proizvedene bitumenske mješavine 

Uzorci za izvođačku kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mješavine uzimaju se na 

mjestu ugradnje sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27. 

Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja bitumenskih mješavina od 

splitmastiks asfalta i asfaltbetona navedeni su u tablicama  

Izvještaje i zapise o provedenim ispitivanjima u sklopu izvođačke kontrole kvalitete 

proizvedene bitumenske mješavine, izvođač je dužan je predati nadzornom inženjeru u roku 

od najviše sedam dana nakon uzorkovanja. 

 

Izvođačka kontrola izvedenog sloja 

Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja izvedenih slojeva navedeni su u 

tablicama. 

Nakon što je asfaltni sloj izveden izvođač je dužan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po 

visini i položaju. Snimaju se karakteristične točke u poprečnom profilu i to na svakih 5 m: os, 

lijevi rub i desni rub sloja. 

Izvještaje i zapise o provedenom ispitivanju izvođačke kontrole kvalitete izvedenog sloja, 

izvođač je dužan je predati nadzornom inženjeru u roku od najviše sedam dana nakon 

uzorkovanja, odnosno nakon započetog ispitivanja. 

 

Izvještaj o ispitivanjima u sklopu izvođačke kontrole kvalitete 

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu 

izvođačke kontrole kvalitete, prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži: 

 - opći dio s podacima o građevini, izvođaču i investitoru, 

 - rezultate izvođačke kontrole kvalitete dobivene ispitivanjima, 

- komentar svih aktivnosti provedenih radi izvođačke kontrole kvalitete primijenjenih     

materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, te 

 - zaključni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog 

projekta. 

 Investitorska kontrola kvalitete 
 Investitorsku kontrolu kvalitete obavlja investitor ili o njegovu trošku, pravna osoba po 

njegovu izboru, osposobljena za takvu vrstu poslova. 

  

 Izvođačka i investitorska kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena 

 Uzorci agregata i punila u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete uzimaju se 

na skladišnom prostoru asfaltne baze. Ispitni uzorci agregata uzimaju se sukladno normi 

HRN EN 932-1 u prisustvu nadzornog inženjera ili njegovog opunomoćenika te u 

prisustvu predstavnika proizvođača bitumenskih mješavina. Uzorci bitumena u svrhu 



provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja uzimaju se na skladišnom 

prostoru asfaltne baze. Ispitni uzorci bitumena uzimaju se sukladno normi HRN EN 13808 u 

prisustvu nadzornog inženjera ili njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika 

proizvođača bitumenskih mješavina. 

 Zapisnik o uzorkovanju mora sadržavati dovoljan broj podataka relevantnih za 

potpunu identifikaciju uzetih uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja 

u sklopu investitorske i izvođačke kontrole kvalitete agregata, punila i bitumena navedeni su 

u tablicama (Tablice 5.5 i 5.6). 

 

Tablica 5.5 i 5.6. Kontrolna ispitivanja lijevanog asfalta. 

 

ISPITIVANJE BITUMENSKE MJEŠAVINE 

VRSTA ISPITIVANJA BROJ ISPITIVANJA 

Određivanje udjela šupljina prema HRN EN 12697-8 1 ISPITIVANJE 

Određivanje udjela veziva prema HRN EN 12697-1 1 ISPITIVANJE 

Određivanje udjela veziva prema HRN EN 12697-1 1 ISPITIVANJE 

Određivanje ispune šupljina bitumenom prema HRN EN 12697-8 1 ISPITIVANJE 

Određivanje temperature (prilikom uzorkovanja) HRN EN 12697-13 1 ISPITIVANJE 

ISPITIVANJE IZVEDENOG ASFALTNOG KOLNIKA 

VRSTA ISPITIVANJA BROJ ISPITIVANJA 

Određivanje debljine izvedenog asfaltnog sloja  prema HRN EN 12697-36 2 ISPITIVANJA 

Određivanje udjela šupljina prema HRN EN HRN EN 12697-8 2 ISPITIVANJA 

Određivanje stupnja zbijenosti  2 ISPITIVANJA 

 

 


